Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854, kojeg zastupa gradonacelnik Branko
Duki¢ (u nastavku teksta: NARUCITELJ)

i

>TVRTKA PONUDITELJA ili zajednica gospodarskih subjekata<, adresa, grad, OIB: XXXXxXXX,
koje zastupa >funkcija, Ime i Prezime< (dalje u tekstu: IZVODAC)

sklopili su dana xx.xx.xxxx. godine sljedeci:

UGOVOR O GRADENJU BROJ: XXX

RADOVI NA PARTERNOM UREDENJU BEDEMA ZADARSKIH POBUNA

(dalje u tekstu: “UGOVOR*)

UVODNE ODREDBE

(1)

2)

3)

4)

(1)

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je NARUCITELJ proveo otvoreni postupak javne nabave
male vrijednosti ev. broj: MN 050-26/19 ¢iji je predmet Radovi na parternom uredenju bedema
Zadarskih pobuna temeljem Dokumentacije o nabavi objavljene u Elektronickom oglasniku

javne nabave Republike Hrvatske pod brojem xxxxx dana xx.xx.2019..

Ovaj Ugovor se sklapa temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donesene od
strane NARUCITELJA dana xx.xx.2019. (Klasa: xxxxxxx, Urbroj: xxxxxxx), koja je postala
izvr$na dana xx.xx.2019..

Ovaj Ugovor sklapa se u skladu s uvjetima odredenima u Dokumentaciji o nabavi i ponudi
IZVODACA oznake xxxx od xx.xx.2019., kojih uvjeta su se Ugovorne strane u izvrsavanju
Ugovora duzne pridrzavati.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora, osim Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine 120/2016, dalje u tekstu “ZJN 2016“), na odgovarajué¢i nacin primjenjuju se
odredbe zakona kojim se ureduju obvezni odnosi.

CLANAK 1.
DEFINICIJE

Pojmovi navedeni u ovom Ugovoru imat ¢e sljedece znacenje:

,Dokumentacija o nabavi“ - dokumentacija objavljena u postupku nabave temeljem koje se sklapa

ovaj Ugovor.

,Dodatak osnovnom Ugovoru‘ — pisani sporazum Ugovornih strana kojim se, sukladno odredbama
ovog Ugovora i vazecih propisa o javnoj nabavi, mijenjaju uvjeti i sadrzaj osnovnog Ugovora koji
se ne smatraju bitnim izmjenama u odnosu na sadrzaj i osnovne elemente Ugovora. Izmjenu

ugovora potpisuju obje Ugovorne strane.

,Nalog“ —uputa NARUCITELJA ili Nadzora prema IZVODACU koja se daje sukladno ugovornim

odredbama u svrhu izvriavanja ugovornih prava NARUCITELJA.

,»Racun prikladan za pla¢anje* — privremena/okoncana situacija koja je u skladu s ovim Ugovorom

i ¢iji sadrzaj odgovara minimalnom sadrzaju koji je odreden primjenjivim propisima.



»Dan" - kalendarski dani ukoliko nije druk¢ije odredeno pojedinim odredbama Ugovora.
»Mjesec” - pod pojmom mjesec misli se na kalendarski mjesec.

»Sukob interesa® — svaki dogadaj/situacija povezana s osobnom, imovinskom koristi ili sli¢nim
razlogom koji utjece ili bi mogao biti od utjecaja na objektivno i nepristrano izvrS§avanje ovog
Ugovora. Sukob interesa nesporno postoji u situacijama odredenim vaze¢im ZJN 2016.

,ugovorne strane® - NARUCITELJ i IZVODPAC.

“IZVODAC* - gospodarski subjekt koji je prihvatio obvezu da izvede radove koji su predmet
Ugovora te je ugovorna strana Ugovora o izgradnji jedinstvene funkcionalno-tehnicke cjeline u
sklopu projekta Parternog uredenja bedema Zadarskih pobuna sklopljenog nastavno na provedeni
postupak javne nabave ev. broj: MN 050-26/19.

“NARUCITELJ“~ osoba koja je narugila izvodenje radova koji su predmet Ugovora.

,Ovlastene osobe NARUCITELJA“ — Predstavnici NARUCITELJA, projektant i nadzorni
inzenjeri.

,» Visa sila“ — izvanredne vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti ih je Ugovorna
strana mogla sprijeciti, izbje¢i ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od Ugovornih strana.

,,Gradevinska knjiga® — skup dokumenata u koje se upisuju tocni podaci o izmjerama i koli¢inama
stvarno izvedenih radova po odgovaraju¢im stavkama iz troSkovnika i koji sluzi kao dokaz za
obracun i naplatu radova.

“Dokaznice mjera“ - analiticki ili graficko-analiticki proracun koli¢ina pojedine stavke
troSkovnika.

»Dodatni radovi* —radovi ¢ije izvodenje nije predvideno u ugovornom troSkovniku. Nepredvideni

radovi suradovi uzrokovani okolnostima koje Narucitelj nije mogao predvidjeti u vrijeme sklapanja
ugovora, a koje je nuzno izvesti iz tehnoloskih i/ili funkcionalnih razloga radi redovitog izvodenja
ugovorenih radova te eventualno hitni radovi koje je nuzno izvesti u svrhu ocuvanja stabilnosti 1
sigurnosti gradevine, okoline i osoba. Za izvodenje dodatnih radova Izvodac je duzan Nadzoru na
odobrenje dostaviti analizu cijena te mora imati pisanu suglasnost Narucitelja. Obra¢un dodatnih
radova izvrSit ¢e se prema stvarno izvedenim koli¢inama uz odobrenje Nadzornog inZenjera.

,Projektno-tehnicka dokumentacija“ — dio Ugovora kojim se utvrduje predmet Ugovora te se
navode drugi relevantni podaci nuzni za provedbu Ugovora: Glavni projekt s Pravomoénom
Gradevinskom dozvolom i Izvedbeni projekt s troskovnikom.

“Dinamicko-financijski plan* — plan izvodenja radova koji sadrzi minimalno podatke o planiranim
rokovima dostave uzoraka na ovjeru, radionicke dokumentacije na ovjeru, rokove predvidene za
izvodenje radova, odnosno planirane aktivnosti iz kojih je vidljiva medusobna povezanost i
pravilan slijed izvodenja radova u skladu s krajnjim rokom odredenim ¢l. 21. Ugovora. Financijski
plan realizacije Ugovora treba sadrzavati prikaz financijskog tijeka izvrSavanja ugovora prema
mjesecima.

“Radioni¢ka dokumentacija® — dokumentacija koju je IZVODAC obvezan dostaviti na ovjeru
Projektantu i/ili nadleznom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo.

“Uzorci® — uzorci specificirani Troskovnikom koje je IZVOPAC obvezan dostaviti na ovjeru
Projektantu i/ili nadleznom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo.

,,Uvodenje Izvodaca u posao” - ispunjenje onih obveza NARUCITELJA i IZVODACA bez ¢&ijeg
prethodnog ispunjenja zapocinjanje radova fakticki nije moguce ili pravno nije dopusteno.



“Ugovorna kazna* — novc¢ani iznos kojeg sukladno ugovornim odredbama i odredbama vazeceg
Zakona o obveznim odnosima plaéa IZVODAC NARUCITELJU u slu¢aju kada zakasni s
ispunjenjem svojih obveza.

,,Nadlezni konzervatorski odjel” - Konzervatorski odjel u Zadru

,,SrediSnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata europske unije* —
provedbeno tijelo razine 2.

,,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije” — upravljacko tijelo.

2) Kada je to u skladu s kontekstom, smatrat ¢e se da rije¢i u jednini uklju¢uju mnozinu i obratno, a
za rije¢i u muskom rodu smatrat ¢e se da ukljucuju i Zenski rod i obratno. Rijeci koje oznacavaju
osobe ili strane ukljucivat ¢e tvrtke i poduzeca i bilo koju organizaciju s pravnom sposobnoscu.

CLANAK 2.
PREDMET UGOVORA

) Ovim Ugovorom IZVODPAC se obvezuje izvrsiti gradevinske radove parternog uredenja
bedema Zadarskih pobuna u skladu sa TroSkovnikom iz Priloga 1. Ugovora i Projektno-
tehnickom dokumentacijom iz Priloga 2. Ugovora, i svim dokumentima na koji predmetni
Prilozi Ugovoru upucuju.

2) Obvezu iz stavka 1. ovog &lanka Ugovora IZVODPAC je duZan izvrsiti s duznom paznjom
(paznjom dobrog stru¢njaka), prema pravilima struke, ucinkovito i u skladu s nacelom
savjesnosti i postenja. IZVODPAC je duzan uredno i savjesno izvrsiti obveze odredene
primjenjivim propisima o gradnji te se prilikom izvrSavanja Ugovora duzan pridrzavati svih
zakonskih i podzakonskih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj.

3) Za izvr$ene radove u skladu sa stavkom 1. ovog ¢lanka Ugovora, NARUCITELJ se obvezuje
1ZVODACU isplatiti naknadu utvrdenu ¢lankom 15. Ugovora, na na¢in i u rokovima kako je
predvideno ¢lankom 18. ovog Ugovora.

CLANAK 3.
OBVEZE 1ZVODPACA

(1) 1ZVODAC potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti izvodenja radova,
uvjeti pristupa mjestu izvodenja radova te da mu je poznata tehnicka slozenost poslova.
1IZVOPAC se potpisom ovog Ugovora odri¢e prava na prigovore s osnova nepoznavanja
projektno-tehni¢ke dokumentacije, uvjeta izdanih od nadleznih tijela i nacina izvodenja radova.

2) IZVOPAC je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrzavati se svih vazeéih zakonskih i
podazakonskih propisa Republike Hrvatske, a osobito primjenjivih obveza u podrucju prava
okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuci kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate
ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

3) 1ZVOPAC je obvezan u roku od 10 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora, dostaviti
Nadzornom inZenjeru i Naruditelju detaljan DINAMICKO-FINANCIJSKI PLAN
IZVODENJA RADOVA u svrhu vremenskog i financijskog pracenja njegova izvrsenja.
Dinami&ko-financijski plan obuhvaéa prikaz redoslijeda kojim IZVODAC namjerava izvoditi



4)

radove ukljucuju¢i predvideno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za
IZVOPACA, tako i za svakog podizvoditelja.

Dinamicko-financijski plan sadrzi minimalno:

- prikaz planiranog pocetka i zavrsetka izvodenja radova po danima uz prikaz
financijskog tijeka izvrSavanja ugovora prema mjesecima (npr. plan postotka
izvrSenja radova po mjesecima do kona¢nog izvrSenja uz prikaz planiranih
iznosa koji ¢e se potraZivati u privremenim situacijama)

- prikaz planiranih rokova dostave Uzoraka na ovjeru,
- prikaz planiranih rokove dostave Radioni¢ke dokumentacije na ovjeru.

Dinamicko financijski plan treba biti uskladen s krajnjim rokom odredenim ¢l. 21 Ugovora.
Vremenski plan mora omoguciti usporedbu planiranog napredovanja radova (redoslijed
aktivnosti izvodenja radova i financiranja) istih sa njihovim stvarnim napredovanjem odnosno
realizacijom. Dinamicko financijski plan treba bit razraden na nacin da prikazuje izvodenje
radova po funkcionalnim cjelinama, tehnoloskim logi¢nim sljedovima, grupama radova i
tro§kovni¢kim stavkama. Stavke Dinamicko financijskog plana usuglasit ¢¢ NARUCITELJ,
1ZVOPAC i Nadzorni inZenjer po sklapanju ugovora, a sam dinamicki plan treba biti ovjeren
od IZVODACA i nadzornog inZenjera te prihvacen od strane NARUCITELJA.

IZVOPAC je obvezan na gradilitu drzati presliku dinamicko financijskog plana izvodenja
radova i aZurirane podatke o napredovanju, koji moraju biti dostupni NARUCITELJU i
Nadzornom inzenjeru.

Dinami&ko-financijski plan je okviran i podlozan izmjenama. Ako IZVODAC odstupa od
izvodenja radova i rokova iz Dinamicko-financijskog plana duzan je dostaviti Nadzornom
inzenjeru:

- obrazlozenje razloga odstupanja;
- azurirani Dinamicko-financijski plan;

- navodenje metoda i radnji koje IZVODAC predlaze kako bi se ubrzalo napredovanje radova i
isti izvr$ili unutar ugovorenog roka utvrdenog ¢lankom 21. Ugovora.

Svaka izmjena Dinamicko-financijskog plana zahtijeva izdavanje prethodne suglasnosti
Nadzornog inzenjera i NARUCITELJA. Nadzorni inZenjer i NARUCITELJ suglasnost daju
potpisivanjem Izmijenjenog Dinamicko-financijskog plana dostavljenog od strane Izvodaca.

IZVOPAC je duzan obavijestiti Nadzornog inZenjera o svim okolnostima koje bi mogle
uzrokovati kasnjenje. Obavijest mora sadrzavati pojedinosti o moguéim razlozima i
pretpostavljenom trajanju ka$njenja.

Ako postoji opravdana sumnja da radovi neée biti izvr$eni u ugovorenom roku, NARUCITELJ
ima pravo zatraziti od IZVODACA da poduzme potrebne mjere kojima ée osigurati
odgovarajuée ubrzanje izvrSenja ugovornih obveza u rokovima predvidenim ¢lankom 21.
Ugovora.

1ZVOPAC je obvezan u odgovarajuéem roku, a najkasnije 30 dana prije izvodenja radova za
radove za koje je to primjenjivo, izraditi Radionicku dokumentaciju i dostaviti istu na ovjeru
Projektantu i/ili nadleznom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo. Projektant i/ili
nadlezni konzervatorski odjel zaprima Radioni¢ku dokumentaciju u odgovaraju¢em digitalnom
formatu i tiskanom formatu te vrsi kontrolu uskladenosti radioni¢ke dokumentacije s uvjetima



)

(6)

(7

(1

2)

)

4)

)

iz TroSkovnika i Projektno tehnickom dokumentacijom, odnosno uvjetima koje je izdalo
Ministarstvo kulture ukoliko se radi o radovima koji su pod njihovim nadzorom.

1ZVOPAC je obvezan u roku od 3 radna dana izvrsiti korekcije Radioni¢ke dokumentacije
ukoliko potrebu za istima utvrdi Projektant i/ili nadlezni konzervatorski odjel kako je
primjenjivo.

Planirani rokovi dostave Radioni¢ke dokumentacije evidentiraju se u Dinamicko-financijskom
planu, ali nemaju utjecaj na rok utvrden ¢lankom 21. Ugovora.

IZVOPAC je obvezan u odgovarajuéem roku, a najkasnije 30 dana prije izvodenja pojedinih
radova na koje se Uzorci odnose, dostaviti Uzorke matrijala, na pregled i ovjeru Projektantu i/ili
nadleznom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo. Rokovi dostave i ovjere uzoraka
evidentiraju se u Dinamic¢ko-financijskom planu, ali nemaju utjecaj na rok utvrden ¢lankom 21.
Ugovora.

Ako bilo koji nepredvideni dogadaj, djelovanje ili previd, ili radnje tre¢ih osoba za koje
IZVODPAC ne odgovara, izravno ili neizravno ometaju izvrsavanje Ugovora, bilo djelomiéno ili
u potpunosti, IZVODPAC ée o navedenom bez odgode i na vlastitu inicijativu obavijestiti
NARUCITELJA. Obavijest mora ukljuéivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere
koje je IZVOPAC poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu
uskladenost sa svojim obvezama iz ugovora.

Strani IZVODAC mora osigurati dostatan kapacitet prevodenja kako bi omoguéio nesmetan rad
svog osoblja, koriStenje hrvatskih propisa i obavljanje komunikacije s NARUCITELJEM.

CLANAK 4.
OBVEZE NARUCITELJA

NARUCITELJ ¢e IZVOPACU nakon potpisa ovog Ugovora i tijekom njegove provedbe dati
na raspolaganje bez naknade svaku informaciju i/ili dokumentaciju kojom raspolaze, a koja
moZe biti bitna za izvrSenje Ugovora. Po isteku Ugovora IZVOPAC je obvezan
NARUCITELJU vratiti zaprimljenu dokumentaciju.

NARUCITELJ ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati naloge IZVOPACU sukladno
kojima je isti duzan postupati.

Ako postoji opravdana bojazan da izvodenje radova nece biti izvrSeno u ugovorenom roku,
NARUCITELJ preko Glavnog nadzornog inZenjera ima pravo zatraziti od IZVODACA da
poduzme potrebne mjere kojima ¢e osigurati odgovarajuce ubrzanje izvrSenja ugovorne obveze.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
obveza i rad IZVODACA, Stru¢nog nadzora, Projektanta i koordinatora I i II zastite na radu u
fazi izvodenja radova i ima pravo pristupa na mjesto izvodenja radova u svako doba uz
postivanje pravila propisana Zakonom o za$titi na radu.

Predstavnik NARUCITELJA ovlasten je kontrolirati izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima
odredenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom, a isti je ujedno i osoba odgovorna
za komunikaciju u skladu sa ¢lankom 44. Ugovora.
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CLANAK 5.
UVODENJE U POSAO

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i
u roku od 15 dana od obostranog potpisa Ugovora uvesti IZVODACA u posao. O uvodenju u
posao odabranog ponuditelja, to jest izvodaca, sastavlja se obostrano potpisan zapisnik i/ili se
¢injenica uvodenja u posao utvrduje u gradevinskom dnevniku od strane Glavnog nadzornog
inzenjera. Uvodenje IZVODACA u posao obuhvada osobito:

a) osiguranje IZVODACU prava pristupa na Gradiliste;

b) predaju 1IZVOPACU dokumentacije za izvodenje radova u 1 (jednom)
primjerku bez naknade (gradevinsku dozvolu, barem jedan ovjereni primjerak
glavnog/izvedbenog projekta sa svim izmjenama i dopunama te ostalu potrebnu
dokumentaciju za pravilno izvrSenje Ugovora, a koja je navedena u Prilogu 2.
Ugovora);

) imenovanje Glavnog nadzornog inzenjera i nadzornih inZenjera po strukama
i koordinatora ZNR.

1IZVOPAC je duzan, prije potetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i gradiliste
detaljno prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim
traziti pismene upute. Ako tijekom gradenja IZVOPAC uoéi nedostatke u projektima
nedovoljno jasne pojedinosti ili nepotpunost projekta, a osobito one koji se ne mogu otkloniti
bez izmjene glavnog projekta i gradevinske dozvole, duzan je u $to kracem roku obavijestiti
Glavnog nadzornog inzenjera i zatraziti potrebna pojasnjenja.

1ZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoéeti odmah po uvodenju u posao.

NARUCITELJ je duzan pravovremeno osigurati stru¢an nadzor nad gradenjem, odnosno
imenovati Nadzorne inZenjere po strukama te o predmetnim imenovanjima pisanim putem
obavijestiti ZVODACA.

NARUCITELJ je duzan izvrsiti prijavu gradenja sukladno primjenjivim propisima o gradnji.

1ZVOPAC je duzan Guvati dokumentaciju koju mu je predao NARUCITELIJ s duznom paznjom
i vratiti NARUCITELJU gradevinsku dozvolu, odnosno ovjereni primjerak glavnog projekta sa
svim izmjenama i dopunama po izdavanju Primopredajnog zapisnika.

CLANAK 6.
OVLASTI I DUZNOSTI STRUCNOG NADZORA

Stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja ugovorenih radova obavljat ¢e viSe nadzornih inzenjera
odgovaraju¢ih struka u ime NARUCITELJA. Nadzorni inZenjeri obavljaju svoje ovlasti i
duznosti odredene pisanim ugovorom, primjenjivim propisima o gradnji i Pravilnikom o nac¢inu
provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu vodenja gradevinskog dnevnika
te o sadrzaju zavrS$nog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (Narodne novine broj: 111/14, 107/15,
20/17). NARUCITELJ ée pisanim aktom odrediti Glavnog nadzornog inZenjera koji ¢e biti
odgovoran za cjelovitost i medusobnu i uskladenost stru¢nog nadzora gradenja. Glavni nadzorni
inZenjer moze istodobno biti i nadzorni inZenjer za odredenu vrstu radova.

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, osim duznosti i ovlasti odredenih primjenjivim
propisima o gradnji, Nadzorni inZenjer je duzan i od NARUCITELJA ovlasten provjeravati i
ovjeravati:
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a) gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik;

b) analize cijena;

¢) izvodenje radova prema planu;

d) IZVOPACEYV sustav osiguranja kvalitete;

e) kontrola vodenja dokumentacije IZVODACA kojom se kontrolira kvaliteta;
f) provodenje mjera zastite na radu i zastite okolisa.

h) ispunjava li izvoda¢, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje i/ili pojedine
radove uvjete propisane posebnim zakonom

Glavni nadzorni inzenjer daje miSljenje na zahtjeve Ugovornih strana za izmjenom Ugovora,
ukljucujuéi zahtjev IZVODACA za izmjenom podizvoditelja te produZenjem roka za izvrienje
obveza, sve sukladno ¢lancima 22. i 24. Ugovora.

Nadzorni inZenjeri ovlasteni su davati IZVODACU:

a) upute u svrhu izvrSavanja Ugovora koji ne zahtjevaju prethodnu suglasnost
NARUCITELJA

b) naloge koji ne zahtjevaju prethodnu suglasnost NARUCITELJA
¢) odgovore na upite IZVODACA.

Radnje koje Nadzorni inZenjeri poduzimaju sukladno Ugovoru ne oslobadaju IZVODACA
njegovih ugovornih i zakonskih obveza te odgovornosti za njihovo uredno ispunjenje.

1ZVOPAC je duzan omoguéiti nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova. Izvodac je duzan na svoj troSak osigurati ured (kontejner) za potrebe
obavljanja stru¢nog nadzora, odnosno za potrebe nadzornih inzenjera.

IZVOPAC je duzan omoguditi kontrolu radova i dokumentacije kontrolnom tijelu Sredi$nja
agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata europske unije.

CLANAK 7.
PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektant ima sva prava i obveze u okviru zakonskih odredbi i Pravilnika o standardu usluga
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, a narocito za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova
nad izvodenjem po ovom Ugovoru u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe odnosu na
projektno tehnicku dokumentaciju.

Projektant je ovlasten davati potrebna pojasnjenja projektne dokumentacije ostalim sudionicima
gradnje.

1ZVOPAC je duzan omoguéiti nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog projektantskog
nadzora nad izvodenjem radova.
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CLANAK 8.
POJASNJENJA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Nadzorni inZenjeri i Projektant u ime NARUCITELJA daju odgovore na pravovremene upite
IZVOPACA koji se odnose na pojasnjenja i/ili dostavu tehni¢ke dokumentacije potrebne za
izvodenje radova te predane IZVODACU, a koje upite IZVODAC postavlja sukladno ¢lanku 9.
Ugovora.

Odgovori na postavljene upite daju se pisanim putem u primjerenom roku ne duljem od 10 dana
od primitka upita IZVODACA.

CLANAK 9.
UPUTE I NALOZI

Nadzorni inZenjer i/ili Projektant ovlasten je u svako doba dati IZVODACU dodatne ili
izmijenjene nacrte te davati upute, a kada je to potrebno za izvodenje radova u skladu s
Ugovorom.

Nadzorni inZenjer ovlaten je u svako doba dati IZVODACU dodatne ili izmijenjene nacrte i
upute potrebne za otklanjanje nedostataka odnosno nepravilnosti gradenja gradevine, a
osobito ako:

1. odgovaraju¢om dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih
gradevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja;

2. izvodac, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove ne ispunjava
uvjete propisane posebnim zakonom;

3. iskolCenje gradevine nije obavila osoba ovlaStena za obavljanje poslova drzavne izmjere
i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

IZVOPAC je duzan pridrzavati se danih uputa Nadzornog inZenjera i Projektanta. Upute se
izdaju u pisanom obliku, osim u slucaju kada je zbog hitnosti ili drugog opravdanog razloga
potrebno izdati uputu u usmenom obliku. Ako Nadzorni inzenjer ili Projektant izdaju uputu u
usmenom obliku potvrdit ¢e je u najkratem moguéem roku pisanim putem. Ako Nadzorni
inzenjer ili Projektantski nadzor ne potvrde ili odbiju potvrditi uputu pisanim putem u roku od
3 dana od izdavanja upute, IZVODAC ¢e ih pisanim putem pozvati da isto u¢ini. Ako Nadzorni
inzenjer ili Projektant ne postupe po pozivu IZVODACA, tada pisani poziv ima znaéenje pisane
upute. Svaki propust u neodobravanju radova, opreme ili materijala ne¢e znaciti odobrenje i
time nece prejudicirati pravo Nadzornog inZenjera ili Projektantskog nadzora da odbije radove,
opremu ili materijale.

U slucaju nastanka izvanrednog dogadaja koji utjeCe na sigurnost Zivota, zdravlja, prometa,
radova ili susjednog posjeda, IZVOPAC je bez odgode i uvijek duZan postupiti po uputama
Nadzornog inZenjera koje se odnose na izvodenje radnji ili mjera koje su po misljenju
Nadzornog inZenjera potrebne za sprjecavanje ili ublazavanje Stetnih posljedica predmetnog
dogadaja.

Kada je isto potrebno za izvodenje radova IZVODAC moze zahtijevati od Nadzornog inzenjera
ili Projektanta izdavanje upute, koja se u navedenom sluc¢aju mora izdati u primjerenom roku.

Ako uputa Nadzornog inzenjera ili Projektanta zahtijeva izmjenu Ugovora primjenjuju se ¢lanci
Ugovora kojima se ureduju izmjene.
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Osim od Nadzornog inZenjera i Projektanta, IZVODAC moze i od NARUCITELJA primati
upute koje se odnose na izvrSenje Ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da NARUCITELJ, putem nadzornih inZenjera i drugih osoba koje
ovlasti, ima pravo konstantno nadzirati izvodenje radova i provjeravati da li se navedeni radovi
izvode u skladu s Ugovorom, posebnim uvjetima izdanim od javnopravnih tijela posebno
Ministarstva kulture, prema projektnoj i tehni¢koj dokumentaciji te prema tehni¢kim propisima,
Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama u dijelu u kojem je primjenjivo, standardima i
normativima glede koli¢ine i kakvoce upotrijebljenog materijala i radova. U tu svrhu on, putem
ovlastenih osoba, ima u svako doba pravo pristupa na gradiliste i u sve prostore koji se koriste
radi realizacije ugovorenih radova, te pravo vrsiti uvid u dokumentaciju koju je Izvodac
sukladno ovom Ugovoru i propisima duzan imati na mjestu izvodenja radova, a Izvodac je
obvezan poduzeti sve §to je potrebno radi ostvarivanja tog prava Narucitelja.

Ugovorne strane su suglasne da ¢e tijekom trajanja gradenja dva puta mjesecno odrzavati
koordinacijske sastanke, a po potrebi i ¢esce.

Na sastancima iz stavka 8. ovog ¢lanka ¢e u pravilu prisustvovati svi sudionici u gradenju. O
odrzanom sastanku sastavlja se zapisnik u pisanom obliku u dovoljnom broju primjeraka.
Predmetne zapisnike potpisuje glavni nadzorni inzenjer i glavni inZenjer gradilista, koji su iste
duzni trajno Cuvati.

Ugovorne strane utvrduju da obveze Izvoditelja iz stavka 8. do 11. ovog Ugovora nisu taksativno
navedene, tako da je Izvodac pored tih obveza duzan ispuniti i sve druge obveze koje su potrebne
u cilju ispunjenja predmeta Ugovora, a koje su predvidene ovim Ugovorom, propisima i
poslovnom praksom

CLANAK 10.
TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Potpisom Ugovora IZVOPAC potvrduje da je proudio svu projektnu dokumentaciju koja je bila
dio Dokumentacije o nabavi, uvjete izdane od nadleznih tijela, troSkovnik, da je obisao obuhvat
zahvata radova te da nema primjedbi.

Ako je NARUCITELTJ uredno izvr$io svoje obveze o predaji dokumentacije sukladno ¢lanku 5.
Ugovora te su NARUCITELJ, Nadzorni inZenjer i Projektant odgovorili na zahtjeve Izvodada
sukladno ¢lanku 8. Ugovora, smatrat ¢e se da je IZVODAC dobio sve potrebne informacije o
rizicima, nepredvidenim izdacima i drugim okolnostima koje mogu utjecati na radove.

Smatrat ¢ée se da je IZVOPAC pregledao gradiliste, njegovu okolicu, dokumentaciju za
nadmetanje i da je prije podnoSenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim ¢injenicama, koje

obuhvacaju (ali se ne ograni¢avaju na):

a) oblik i prirodu gradilista;

b) hidroloske i klimatske uvjete;

) obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvodenje i dovrSenje
radova i za otklanjanje svih nedostataka;

d) uvjete Sto se tiCe pristupa, smjestaja, uredaja, osoblja, energenata, transporta,

vode i ostalih usluga;
e) prikladnost i mogu¢nost pristupnih putova na gradiliste.
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CLANAK 11.

GRADILISTE, SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE I REGULACIJA PROMETA

(1

2)

1IZVOPAC je odgovoran za sigurnost i stabilnost svih aktivnosti na gradilidtu te metoda
gradenja. IZVOPAC je duzan poduzeti mjere za uredenje gradili§ta predvidene vaze¢im
Zakonom o gradnji. Na zahtjev Nadzornog inzenjera IZVODAC ¢e dostaviti sve pojedinosti
organizacije 1 metoda gradenja te nece poduzimati nikakve znatnije izmjene tih metoda i
organizacije bez prethodnog obavjestavanja Nadzornog inzenjera.

IZVOPAC je duzan imenovati Glavnog inZenjera gradilista, odnosno ovlastenog voditelja
gradenja ili radova po strukama u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, a sukladno
odredbama vazeceg Zakona o gradnji.

1IZVOPAC je duzan uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglasenost s
ugovornim zahtjevima. Nadzorni inzenjer je ovlasten kontrolirati bilo koji dio tog sustava, a
usuglagenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobada IZVODACA njegovih ugovornih
obveza.

1IZVODAC je obvezan o svom trosku rijesiti i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i
snositi troskove pripremnih radova, trosSkove svih prikljucaka, troskove vezane uz prekomjerno
opterecenje cesta, troSkove pribavljanja suglasnosti i troskove eventualnog zauzeca javnih
prometnih povrs§ina. Ako se zbog nacina izvodenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni
objekti, IZVOPAC je duzan o svom trosku izraditi po sudskom vjestaku elaborat zate¢enog
stanja prije pocetka radova. IZVODAC ¢e snositi sve tro§kove privremenog prava prolaza koje
mu je potrebno, ukljucujuci troskove pristupa gradilistu.

Tijekom izvodenja radova, IZVOPAC ¢ée paziti da na gradilitu nema nepotrebnih stvari i
uklonit ée svu nepotrebnu mehanizaciju ili visak materijala. IZVODAC ¢e odstraniti i odvesti s
gradiliSta sav gradevinski otpad, smece, objekte pripremnih radova i ostatke koji viSe nisu
potrebni. Nakon zavrsetka radova, IZVODAC ¢e u razumnom roku i na svoj trofak odistiti i
ukloniti s gradiliSta svu mehanizaciju, visak gradevinskog materijala, otpad, smeée i objekte
pripremnih radova te ¢e gradiliSte ostaviti ¢istim i u dobrom stanju.

Sukladno ¢lancima 133.- 134. Zakonu o gradnji (,,Narodne Novine* broj 153/13 i 20/17)
gradiliste mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom
donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano drukcije. Privremene gradevine i
oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i
eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliS§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu, sukladno Zakonu o zastiti na radu (,,Narodne
Novine* broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 1 96/18) te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja
ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onecis¢enje zraka, tla i podzemnih voda,
sukladno Zakonu o zastiti okolisa (,,Narodne Novine* broj 80/13, 153/13,78/15, 12/18 1 118/18),
Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom i otpadom koji sadrzi azbest (NN 69/16) te buka
svodi na najmanju mjeru, sukladno Zakonu o zastiti od buke (,,Narodne Novine broj
30/09,55/13, 153/13, 41/16 1 114/18).

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroseni
gradevinski 1 drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiSte na podrucju
gradiliSta i na prilazu gradiliSta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

GradiliSte mora biti osigurano i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste. Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji
bi mogao ugroziti prolaznike.


https://www.zakon.hr/cms.htm?id=34275
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35097
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Sukladno Pravilniku o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste (,,Narodne Novine*
broj 42/14 gradiliSte mora biti oznaceno ploc¢om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku
investitora, projektanta, IZVODACA i osobe koja provodi stru¢ni nadzor gradenja, naziv i vrstu
gradevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave pocetka gradenja te
odgovarajuc¢u vidljivost definiranu u skladu s uputama ,,Informiranje, komunikacija i vidljivost
projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoja (EFRR), Europskog
socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014-2020”, objavljenom od
strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova (Europske unije

https://strukturnifondovi.hr/wp- content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-
verzija.pdf).
CLANAK 12.
OSIGURANJE

IZVOPAC je duzan ugovoriti osiguranje gradilista za vrijeme izvodenja radova i osiguranje od
odgovornosti prema tre¢ima, koje pokriva bilo kakvu Stetu radnika Izvodaca ili tre¢ih osoba za
slu¢aj nesre¢e sve do dana preuzimanja radova. Dijelatnici NARUCITELJA kao i sam
NARUCITELJ, nadzorni inZenjeri i projektanti smatraju se treéim osobama u smislu
odgovornosti IZVODACA za §tetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja IZVODAC,
odnosno od njegove opasne stvari. IZVODAC je obvezan police osiguranja vinkulirati u korist
NARUCITELJA. 1IZVOPAC se obvezuje dostaviti Naru¢itelju policu u roku od 15 dana od dana
sklapanja ugovora. Ako IZVODAC ne dostavi police osiguranja u navedenom roku
NARUCITELJ ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Polica mora osiguravati I radove, mehanizaciju i opremu IZVODPACA, gradili$nu
dokumentaciju i djelatnike IZVODACA, kao i podugovaratelje i eventualne ostale resurse koje
ée 1IZVOPAC Kkoristiti na gradilidtu u svrhu izvrienja Ugovora.

(2) Odgovornost za Stete prema tre¢im osobama i imovini tre¢ih osoba iznosi najmanje
1.500.000,00 kn po Stetnom dogadaju s neograni¢enim brojem dogadaja.

CLANAK 13.
DOKUMENTACIJA IZVODACA

Strani IZVOPAC koji ima sjediite u drugoj drzavi ugovornici Europskog gospodarskog
prostora, odnosno njezin je drzavljanin, duzan je zadovoljiti odredbe iz Glave VIII vazeceg
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18).

IZVOPAC je duzan osigurati te predati NARUCITELJU, odnosno Nadzornom inZenjeru u
ugovorenim rokovima svu projektnu, atestnu i drugu dokumentaciju koju je sukladno
primjenjivim propisima o gradnji duzan osigurati IZVODAC, a koja je potrebna za izdavanje
uporabne dozvole, odnosno uporabu gradevine za koju se ne izdaje uporabna dozvola. Radovi
se neée smatrati spremnim za preuzimanje sve dok IZVODAC ne ispuni obvezu osiguranja
predmetne dokumentacije.

Ako Ugovorom nije odredeno drukcije sva potrebna dokumentacija predaje se u 3 (tri)

primjerka.

4)

1ZVODAC je duzan imati, uvati i voditi na gradilistu dokumentaciju predvidenu primjenjivim
propisima o gradnji te gradevinsku knjigu. DuZan je u svako doba osigurati pristup navedenoj
dokumentaciji NARUCITELJU, Nadzornom inZenjeru i kontrolnom tijelu (SAFU).


https://strukturnifondovi.hr/wp-%20content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-%20content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf
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IZVOPAC je duzan podnijeti na odobrenje Nadzornom inZenjeru sljede¢e dokumente: dokaze
kvalitete za materijale i opremu koja se ugraduje sukladno Zakonu o gradevnim proizvodima
(NN 76/13, 30/14 i 130/17) i Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18),
izvjeStaje o ispitivanjima radova i materijala izradene od strane akreditirane tvrtke, pojedine
proradune te druge dokumente koje sukladno primjenjivim propisima o gradnji IZVOPAC
podnosi na odobrenje Nadzornom inzenjeru. U tom slucaju Nadzorni inzenjer ¢e §to je prije
moguce, a najkasnije u roku od 7 dana od primitka dokumenta isti odobriti ili obrazlozeno odbiti.
Tada je IZVODPAC duzan izvriiti potrebne ispravke o svom trosku. Ako se radi o izvedbi
pojedinih radova, izvedba tog dijela radova nece poceti prije odobrenja dokumenata. Za slucaj
promjene odobrenih dokumenata IZVODPAC je duzan promijenjene dokumente podnijeti
Nadzornom inzenjeru na odobrenje.

Ako neki dokument iz dokumentacije IZVODACA predstavlja autorsko djelo IZVOPAC jaméi
da je ovlasteni nositelj autorskih prava te temeljem ovog Ugovora daje NARUCITELJU bez
prava na dodatnu naknadu neiskljuéivo, vremenski i teritorijalno neograni¢eno pravo
iskoriStavanja djela, $to ukljucuje pravo umnozavanja i pravo prerade.

IZVOPAC na gradilidtu mora imati, sukladno &lanku 135. Zakona o gradnji, propisanu
gradili$nu tehnicku i obracunsku dokumentaciju kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih
proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili
postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine
temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom
izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji suu
tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom. Dokumentacija mora biti
napisana na hrvatskom jeziku latinicnim pismom. Provjeru uskladenosti ugradenih proizvoda i
materijala s obzirom na tehnicke specifikacije izvrSavat ¢e tijekom izvrSavanja ugovora
nadzorni inzenjer, a provjeru uskladenosti ugradenih proizvoda i materijala s obzirom na
oblikovne karakteristike izvrSavat ¢e projektant.

Sva roba i materijali koji se ugraduju moraju biti novi (nerabljeni).

CLANAK 14.
SUKLADNOST MATERIJALA I OPREME

1ZVODAC je duzan o svom trosku provesti, odnosno osigurati provodenje, svih prethodnih i
tekucih ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova, neovisno
da li za iste ima ugovorena troSkovni¢ka stavka, odnosno tehni¢kim normama odredenim
glavnim projektom ili vaze¢im standardima i primjenjivim propisima o gradnji.

Vrijeme i mjesto ispitivanja radova, odnosno dijela radova, materijala i opreme IZVODAC ée
dogovoriti s Nadzornim inZenjerom.

U sluéaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer moze naloziti IZVODACU ponavljanje
ispitivanja ili provodenje dodatnih ispitivanja. U slucaju da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja
pokazu da ispitivani radovi, dijelovi radova, oprema te materijali nisu u skladu s Ugovorom
trokove tih ispitivanja snosi 1IZVOPAC. NARUCITEL] moZe u svako doba zatraZiti
provodenje kontrolnih ispitivanja o svom trosku. Medutim ako se takvim ispitivanjima utvrdi
nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova troSak ponovljenog kontrolnog
ispitivanja snosi IZVODAC.

Po ispitivanjima provedenim od strane nezavisnih ovlastenih osoba IZVOPAC je bez odgode
duzan dostaviti Nadzornom inzenjeru izvjestaje o provedenim ispitivanjima potvrdene od strane
navedenih ovlastenih osoba. U slu¢aju kada se radi o ispitivanjima koje provodi sam, [ZVODAC
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¢e predmetne izvjesStaje bez odgode dostaviti na potvrdu Nadzornom inzenjeru koji ¢e na
poledini izvjestaja potvrditi IZVODACEVU potvrdu o ispitivanju ili ¢e mu izdati potvrdu.

Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni
Inzenjer moze odbiti radove, dijelove radova, opremu i materijale s nedostacima. U tom slucaju
Nadzorni inZenjer ée dostaviti obavijest IZVODACU s navodenjem razloga odbijanja te
nalogom IZVOPACU za otklanjanje nedostataka s nazna¢enim rokom otklanjanja nedostataka
i radnjama koje je potrebno poduzeti. IZVOPAC je duZzan postupiti po nalogu i otkloniti
nedostatke u nalozenom roku te osigurati da je neprihvac¢eni dio radova uskladen s Ugovorom.

Izvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan materijal bez prethodnog odobrenja Nadzornog
inzenjera.

CLANAK 15.
CIJENA

Vrijednost izvodenja radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost iznosi
XXX.XXX,XX (slovima: XxxX.XxX,xx) kuna.

Na iznos iz stavka 1. ovog ¢lanka Ugovora zaracunava se PDV po vaze¢oj stopi, koji na dan
potpisa Ugovora iznosi xx %, te ukupna vrijednost ovog Ugovora iznosi: Xxx.xxx,xx kn
(slovima: XXX.XXX,XX

CLANAK 16.
DOSTATNOST CIJENE I1Z PONUDE

1ZVODAC odgovara za toénost i potpunost svoje ponude te je prilikom njezinog podnosenja
bio duzan uzeti u obzir sve $to je potrebno za uredno izvr$enje ugovornih obveza te u
ponudenu cijenu ukljuciti sve troSkove povezane s urednim izvrSenjem predmeta Ugovora.

Budu¢i da se smatra kako je IZVODPAC svoje cijene utvrdio na temelju vlastitih kalkulacija,
poslovanja i procjena, isti ¢e bez prava na dodatnu naknadu izvrSiti sve radove koji su predmet
neke od stavki iz njegove ponude, a za koje nije ukalkulirao sve troskove.

Izvodac izjavljuje i potvrduje da je u ukupni iznos cijene iz ¢lanka 15. stavka 1. ovog ugovora,
pa tako i jedini¢ne cijene svih stavki iz Ponude/Troskovnika (u daljnjem tekstu: CIJENA)
formirao nakon obavljanja radnji navedenih ¢lanku 10. ovog Ugovora. Stoga Izvoda¢ nema
pravo zahtijevati povecanje CIJENE ili isplatu neke druge naknade pozivaju¢i se da u vrijeme
davanja ponude nije bio detaljno upoznat s prilikama na mjestu izvodenja radova, odnosno da
nije bio upoznat sa drugim parametrima relevantnim za formiranje cijene. Izvodac¢ nadalje
izjavljuje i potvrduje da u Ponudi IZVODACA oznake xxxx od xx.xx.2019. i pripadajuéem
troSkovniku nema skrivenih troskova.

Izvodac izjavljuje i potvrduje da je u CIJENI uklju¢io sve relevantne troskove kao Sto su
primjerice (ali ne iskljucivo) troskovi postavljanja pomoéne konstrukcije vezane za montazu,
demontazu i transport materijala, troSkovi materijala, rada strojeva, transporta, povecani
troskovi za prekomjerno koriStenje prometnica, pristojbe, porezi, place, rezijski troskovi,
osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete gradevinskih i drugih ugradenih materijala,
pripremni radovi te svi drugi izdaci Izvodaca potrebni za dovrSenje radova i primopredaje
gradevine Naruditelju na uporabu.

CLANAK 17.
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NEPROMJENJIVOST CIJENA

Ugovorene jedini¢ne cijene su nepromjenjive.

Ugovorna cijena nece se mijenjati zbog promjene cijene elemenata temeljem kojih je odredena
cijena, osim u slucaju kada je tako odredeno prisilnim zakonskim odredbama.

CLANAK 18.
NACIN I UVJETI PLACANJA

Izvedeni radovi obraCunavat ¢e se na osnovi stvarno izvedenih koli¢ina.

Placanje se vrsi putem valjanog racuna/situacije, ovjerenog od Nadzornog inzenjera, koje
IZVOPAC dostavlja NARUCITELJU. Uz svaku priviemenu situaciju IZVODAC ée
NARUCITELJU dostaviti usporedbe stvarnog i planiranog napredovanja za sve stavke
Dinamic&ko-financijskog plana te tabelar vise — manje radnje. U sluéaju kadnjenja IZVODAC ¢ée
navesti pojedinosti o svim dogadajima ili okolnostima koji bi mogle ugroziti dovr$enje u skladu
s Ugovorom, kao i mjere koju su prihvaéene (ili ¢e se prihvatiti) da se izbjegne kasnjenje.

IZVOPAC ¢e ispostaviti privremene situacije na pregled Nadzornom inZenjeru
NARUCITELJA najkasnije do 05-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.
Privremene situacije se izdaju sa stanjem i obracunom stvarno izvedenih radova do zadnjega
dana u mjesecu.

Sve situacije se ispostavljaju u osam (8) primjeraka, od ¢ega Cetiri (4) ostaju NARUCITELJU,
a Cetiri (4) se nakon ovjere vracaju IZVODACU.

Uz privremene mjeseéne situacije, IZVODAC je obvezan NARUCITELJU predati mjese¢na
izvje$ca o izvrSenim radovima u obliku i sadrzaju koji ¢e odrediti Glavni nadzorni inZenjer.

Ako se na privremenoj situaciji koju je dostavio IZVOPAC utvrde pogreske u vrijednosti
koli¢ini ili vrsti radova, Nadzorni inZenjer ée situaciju uz dopis vratiti IZVODACU na popravak,
uz napomenu da rokovi ovjere i placanja ponovno pocinju te¢i od dostave ispravljene situacije.
Ako se Nadzorni inzenjer i [zvodac radova ne slazu oko pojedinih iznosa, Nadzorni inzenjer ¢e
ovjeriti nesporni dio za placanje po predmetnoj situaciji. U svakoj privremenoj situaciji mogu
se napraviti ispravci koji su trebali biti u¢injeni u bilo kojoj prijasnjoj situaciji.

NARUCITEL]J ima pravo prigovora na ispostavljenu privremenu ili okonéanu situaciju ako
utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVODACA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom
slu¢aju rok plaéanja pocinje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano obja$njenje s
otklonjenim uo¢enim nepravilnostima.

Ugovorne strane su suglasne da ¢e se kona¢ni obracun izvrsiti najkasnije u roku od trideset (30)
dana od kumulativnog ispunjenja sljedecih uvjeta:

¢ nakon §to se uspje$no obavi primopredaja objekta Narucitelju.

e nakon S§to Izvoda¢ Narucitelju preda jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova u vidu bankarske garancije, na
nacin kako je to definirano odredbama ¢lanka 39. ovog ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da ¢e Narucitelj i Izvoda¢ zajedno izvrSiti kona¢ni obracun, a
ukoliko bez opravdanog razloga Izvodac odbije sudjelovati u tome, Narucitelj ¢e sam izvrsiti
konac¢ni obracun.
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Nakon ovjere Okonéane situacije od strane Nadzornog inzenjera, NARUCITELJ I IZVODAC

su obvezni u roku od 10 dana sastaviti i potpisati Zapisnik o kona¢nom obrac¢unu. Zapisnik o

okon¢anom obracunu je prilog Okoncanoj situaciji. Tim Zapisnikom se utvrduje izvrSenje

njihovih medusobnih prava i obveza iz ovog Ugovora, a osobito:

a) ukupnu cijenu stvarno izvedenih radova

b) ukupni iznos isplaéen temeljem privremenih situacija

¢) da suradovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu, koja se vrijednost (iznos) trajno odbija na ime
kvalitete a koji se iznos zadrzava do izvedbe po trazenoj kvaliteti

d) preostali iznos za pla¢anje po okoncanoj situaciji

e) dalije doslo da zakasnjenja u obavljanju radova, iznos ugovorne kazne za zakasnjenje

f) dalisuina koji sunacin su otklonjeni nedostaci utvrdeni prilikom primopredaje Gradevine
1/ili prilikom tehnickog pregleda

g) da li je Narucitelj aktivirao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i ako je u kojem iznosu

h) dalije Izvodac¢ predao Narucitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka

1) podatke o ¢injenicama o kojima nije postignuta suglasnost izmedu Narucitelja i Izvodaca

Racun/situacije mora sadrzavati sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi racuna za
obveznike PDV-a propisani su ¢lankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost — NN 73/13,
99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 1 106/18).

Sukladno Zakonu o elektronickom izdavanju racuna u javnoj nabavi (,,Narodne novine* br.
94/2018), Narucitelj je od 01. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati i obradivati te izvrsiti
placanje elektronickih racuna i pratecih isprava izdanih sukladno europskoj normi iz ¢lanka 3.
stavka 1. toCke 2. navedenog zakona. Od 01. srpnja 2019. godine izdavatelji elektronickih
racuna obvezni su izdavati i slati elektro ni¢ke racune i pratece isprave sukladno Zakonu o
elektronickom izdavanju racuna u javnoj nabavi (,,Narodne novine* br. 94/2018).

Narucitelj ¢e pruzene usluge platiti u roku od 30 dana od dana kada zaprimi racun/situaciju
prikladan za plac¢anje. U slucaju da racun nije prikladan za placanje jer ne sadrzi sve potrebne
elemente Naruditelj ¢e o istom obavijestiti IZVOPACA zatraziti dostavu ispravnog
raduna/situacije. IZVOPAC je duzan u roku od 30 dana od primitka takve obavijesti izvrsiti
potrebne ispravke i dopune. U slucaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom rac¢una,
rok za placanje prestaje teci i nastavlja se od trenutka zaprimanja urednog i potpunog racuna.

Narugitelj ¢e izvrsiti plaéanja na bankovni radun kojeg je IZVODAC naveo u svojoj ponudi.
1ZVOPAC je bez odgode duzan obavijestiti Naruéitelja o svakoj promjeni svojeg bankovnog
racuna.

Sva placanja temeljem ovog Ugovora izvrSavat ¢e se u hrvatskim kunama (HRK).

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvrsio,
NARUCITELJ neposredno plaéa podizvoda¢u (osim ako IZVOPAC dokaze da su obveze
prema podizvodatu za taj dio ugovora veé podmirene). IZVODPAC mora svom racunu ili
situaciji priloziti racune ili situacije svojih podizvodaca koje je prethodno potvrdio i Nadzorni
inZenjer

Predujam je iskljucen, kao i trazenje sredstava osiguranja placanja.

U slucaju sumnje da su postupci nadmetanja ili izvrSenje Ugovora bili zahvaceni
nepravilnostima ili prijevarom koja se moze pripisati IZVODACU, NARUCITELJ moze
obustaviti izvrSenje placanja. U slucaju utvrdenja nepravilnosti ili prijevare u postupku
nadmetanja ili izvrsenja Ugovora, NARUCITELJ moze, uz raskid Ugovora, odbiti izvrsiti
daljnja placanja i/ili zatraziti povrat ve¢ placenih iznosa sukladno primjenjivom zakonodavstvu
Europske unije i Republike Hrvatske.
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CLANAK 19.
MJESTO IZVRSENJA

Mjesto izvodenja radova je Zadarska zupanija, grad Zadar. To¢na lokacija izvrSenja ugovora
navedena je u opisu zone obuhvata (sa navodom k.¢.br) u Projektno tehni¢koj dokumentaciji.

CLANAK 20.
PRIMOPREDAJA RADOVA

Uspje$nom primopredajom smatra se predaja gradevine NARUCITELJU nakon uspjesno
obavljenog tehnickog pregleda i ovjerenog Zapisnika o primopredaji.

Nakon zavr$etka radova IZVODAC je duzan s gradilista ukloniti preostali materijal, opremu i
sredstva za rad te privremene objekte te pripremiti svu dokumentaciju potrebnu za tehnicki
pregled sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o tehnickom pregledu gradevine.

CLANAK 21.
ROK DOVRSETKA RADOVA

Rok dovrsetka radova iznosi 12 mjeseci od dana uvodenja u posao i podrazumjeva vremenski
period odreden za izvrSenje ugovorenih radova.

CLANAK 22.
PRODULJENJE ROKA

Rok za zavrSetak radova koji ¢ine predmet Ugovora moze se produljiti:

a) u slutajevima u kojima je IZVOPAC zbog vise sile ili drugog dogadaja koji ima
znacenje promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje se nisu mogle
predvidjeti, bio sprijeCen izvoditi radove prema Dinamicko-financijskom planu.
Razlogom produljenja roka zavrSetka radova mogu biti samo one promijenjene
okolnosti koje IZVODAC nije sam uzrokovao.

b) za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo mogucée izvoditi
pojedine vrste radova u skladu sa Dinamicko-financijskim planom, a koji odgovara
trajanju prekida radova upisanom u gradevinski dnevnik. Nepovoljne vremenske prilike
se utvrduju evidencijom meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova, ovjerenih po
Nadzornom inzenjeru u gradevinskom dnevniku, a specifi¢no za radove koji su se u tom
trenutku planirali izvoditi, a Sto je propisano normama ili tehnickom uputom za
izvodenje predmetnih radova.

c) ako NARUCITELYJ, odnosno Nadzorni InZenjer, izda nalog o obustavi radova koja nije
uzrokovana krivnjom IZVODACA sukladno &lanku 51. Ugovora, za broj dana koji
odgovara trajanju obustave.

d) ako nastupi neki od uzroka kasnjenja koji daje pravo IZVODACU na produljenje roka
za izvrSenje obveza prema bilo kojem ¢lanku Ugovora.

e) zbog bilo kojeg kasnjenja kojeg je uzrokovao NARUCITELJ ili osobe za koje on
odgovara.
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Zahtjev za produljenje roka za izvrSenje obveza podnosi se odmah po nastanku okolnosti na
kojima se temelji zahtjev, odnosno saznanju za predmetne okolnosti, a moze se podnijeti
najkasnije do isteka ugovorenog roka za izvrSenje. Zahtjev se podnosi Nadzornom inZenjeru
radi davanja miSljenja sukladno ¢lanku 49. Ugovora. U zahtjevu je potrebno opisati okolnosti
na kojima se on temelji te dostaviti dokaze takvih navoda. Uz zahtjev se dostavlja revidirani
Dinamicko-financijski plan iz kojeg je vidljiv novi rok zavrsetka radova. U slucaju osnovanosti
zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora.

Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u
pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodi$nji mjesecni prosjek tih
parametara, izmjereno u najblizoj meteoroloskoj stanici. Radi evidencije pojave nepovoljnih
klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara IZVODAC je duzan traziti podatke o temperaturi,
oborinama ili vjetru od nadlezne ustanove (Drzavnog hidrometeoroloskog zavoda). U svojoj
procjeni, Nadzorni inZenjer ¢e uzeti u obzir iznimni i uobicajeni karakter nepovoljnih klimatskih
uvjeta i njihovog mogucéeg negativnog ucinka na kriticnu stazu radova i rok izvodenja/zavrsetka
radova. Klimatske specifi¢nosti odredenog podneblja smatrat ¢e se uzetima u obzir prilikom
pripreme ponude Izvodaca radova i nece se moci smatrati vremenskim neprilikama jer je
mogucnost pojave istih Izvodac trebao uzeti u obzir prilikom pripreme vremenskog plana.

CLANAK 23.
ZAJEDNICA PONUDITELJA

Ako IZVOPAC djeluje u zajednici gospodarskih subjekata, odnosno udruzenju vise
gospodarskih subjekata sukladno vaze¢im propisima koji ureduju postupak nabave, sve
osobe u takvoj zajednici ¢e biti solidarno odgovorne za uredno ispunjenje ugovornih obveza.
Zajednica gospodarskih subjekata izvrSava Ugovor sukladno svojoj zajednickoj ponudi u
kojoj je naznaceno koji dio Ugovora izvrSava pojedini ¢lan zajednice.

Narucitelj sukladno ¢1.50 ZJN 2016 zahtjeva da zajednica gospodarskih subjekata ima
odredeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nuzno za uredno
izvrSenje tog ugovora (npr. medusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili sli¢no).
Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren pecatom (samo ukoliko se u zemlji poslovnog
nastana koristi pecat) od svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata te se dostavlja
Narucitelju najkasnije uroku od deset (10) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora
o0 javnim radovima. Navedenim pravnim aktom se trebaju rijesiti medusobni odnosi ¢lanova
Zajednice vezani uz izvr§avanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice — dostava jamstva za
uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje ¢e izvrSavati svaki ¢lan
Zajednice, obveze svakog clana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi,
obavjestavanje Narucitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi,
nacin odvijanja komunikacije (koji ¢lan Zajednice na koji e-mail, fax i slicno), nacin
sklapanja ugovora 1 potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora,
komunikacija vezana uz izvrSavanje ugovora, izdavanje racCuna, placdanje raCuna,
potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

U sluéaju da jedan &lan zajednice ne izvriava svoje ugovorne obveze NARUCITELJ moze
naloZiti preuzimanje i izvrenje obveza predmetnog ¢lana drugom ¢lanu zajednice. Clan
kojem je nalozeno preuzimanje obveza duzan je iste preuzeti u roku od 10 dana od naloga
NARUCITELJA, a ¢lan zajednice koji ne izvriava svoje obveze je duzan u roku kojeg
odredi NARUCITELYJ, a koji iznosi najvise 30 dana, prepustiti izvodenje radova drugom
¢lanu, sve sukladno nalogu NARUCITELJA. Odredbe ovog stavka bez utjecaja su na
solidarnu odgovornost svih osoba u zajednici za uredno ispunjenje ugovornih obveza.
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Sastav ili pravni oblik ustrojstva zajednice nec¢e se promijeniti bez prethodnog pristanka
NARUCITELJA. Svaka izmjena sastava zajednice ili pravnog oblika ustrojstva bez
prethodnog dopustenja NARUCITELJA moze rezultirati raskidom ugovora.

Zajednica gospodarskih subjekata odredit ¢e osobu s kojom ¢e se u ime zajednice odvijati
komunikacija s NARUCITELJEM u svrhu izvr$avanja Ugovora.

NARUCITELJ neposredno pla¢a svakom ¢lanu zajednice za onaj dio Ugovora koji je on
izvrsio, ukoliko zajednica nije odredila drugacije.

CLANAK 24.
PODIZVODITELJI

Ako IZVODPAC namjerava dio Ugovora dati u podugovor jednom ili vi§e podizvodaca, tada se
u ovom ¢&lanku ugovora navode podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji IZVODAC
namjerava dati u podugovor.

IZVOPAC namjerava dati u podugovor sljede¢i dio Ugovora (podaci o podizvoda¢ima
imenovanima u ponudi):

1. (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici podizvodaca) - u podugovor se daje
sljede¢i dio ugovora: (navesti: predmet ili koli¢ina, vrijednost ili

postotni udio)

2. (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici podizvodaca) - u podugovor se daje
sljedeci dio ugovora: (navesti: predmet ili koli¢ina, vrijednost ili

postotni udio)

Podizvoditelji IZVODACA su gospodarski subjekti koje je IZVODPAC naveo kao
podizvoditelje u svojoj ponudi i gospodarski subjekti koje je IZVODAC uveo u svojstvu
podizvodaca tijekom izvrSenja Ugovora u skladu sa ovim ¢lankom Ugovora.

Samostalni stru¢njaci angazirani na projektu ne smatraju se podizvodacima.

Sudjelovanje podizvodaca ne utjede na odgovornost IZVODACA za izvrienje bilo koje obveze
iz ovog Ugovora. IZVODAC ée biti odgovoran za postupke, neispunjenje obveza i nemar svojih
podizvodaca i1 njihovih strucnjaka, zastupnika ili zaposlenika, kao da su to postupci,
neispunjenje obveza i nemar IZVODACA, njegovih stru¢njaka, zastupnika ili zaposlenika.

Podugovaranjem se ne stvaraju ugovorne obveze izmedu podizvodaca i NARUCITELJA. U
skladu sa ¢lankom 223. stavkom 1. ZIN 2016 NARUCITELJ je obvezan neposredno placati
podizvodacu za dio Ugovora koji je isti izvrSio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih
uz prirodu ugovora ili specificne uvjete njegova izvrSenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su
ti razlozi bili navedeni i obrazlozeni u Dokumentaciji o nabavi ili IZVODAC dokaze da su
obveze prema podizvodaéu za taj dio Ugovora veé¢ podmirene. IZVODAC je duzan svom radunu
priloziti racune svojih podizvodaca koje je prethodno potvrdio te ¢e se placanja za dijelove
ugovora koje je izvrsio podizvodac obavljati neposredno podizvodacu.

1ZVOPAC moze tijekom izvrsenja Ugovora podnijeti pisani zahtjev Narucitelju za:
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a) promjenu podizvodaca; ili
b) preuzimanje izvr$enja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u podugovor; ili

¢) uvodenje jednog ili viSe novih podizvodaca ¢iji ukupni udio ne smije prijeci 30%
vrijednosti Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio
Ugovora u podugovor ili ne.

Zahtjev iz stavka 6. ovog ¢lanka Ugovora IZVODAC je duzan predati pravodobno, a najkasnije
30 dana prije planiranog izvodenja radova sukladno dinami¢kom planu IZVODACA i uvodenja
podizvoditelja u posao, vodeéi raduna o roku u kojem NARUCITELJ odluéuje o zahtjevu te
rokovima za izvrSenje obveza odredenih Ugovorom.

Uz zahtjev za promjenu podizvodaéa iz stavka 6. ovog ¢lanka Ugovora IZVOPAC je duzan
NARUCITELIJU dostaviti sljedeée podatke:

(navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici podizvodaca) — u podugovor se daje
sljede¢i dio ugovora: (navesti: predmet ili koli¢ina, vrijednost ili
postotni udio).

Uz zahtjev za promjenu podizvodaca IZVODAC je duzan NARUCITELJU dostaviti i vazeée
dokumente kojima se dokazuje da novi podizvodac:

a) nije u situacijama koje predstavljaju razloge iskljucenja koji su u postupku nabave koji je
prethodio sklapanju Ugovora bili naznaéeni i za podizvodace,

b) ispunjava uvjete koji se odnose na tehnicku i struénu sposobnost ukoliko se IZVODAC u
postupku nabave oslonio na sposobnost podizvodaca kojeg mijenja.

U roku 10 dana od primitka zahtjeva IZVODACA, Nadzorni inZenjer daje misljenje o
osnovanosti zahtjeva za promjenom ili uvodenjem podizvoditelja. Temeljem predmetnog
misljenja NARUCITELIJ se o¢ituje o zahtjevu IZVOPACA u roku od 10 dana od zaprimanja
misljenja Nadzornog inZenjera kojim je utvrdena osnovanost zahtjeva. Ako je za donosenje za
osnovanost misljenja Nadzornom inzenjeru potrebna dodatna dokumentacija, odnosno, ako je
za ocitovanje NARUCITELJU potrebna dodatna dokumentacija osim one koju je IZVODAC
dostavio uz zahtjev za promjenom, rok za izdavanje misljenja Nadzornog inZenjera ili rok za
izdavanje o¢itovanja NARUCITELJA miruje do trenutka dostave dodatne dokumentacije.

U sluéaju odbijanja zahtjeva za promjenom Nadzorni inZenjer je u mi§ljenju, a NARUCITELJ
u ocitovanju, duzan navesti razloge odbijanja.

U sluéajevima iz stavka 6. tocke a) i to¢ke ¢) ovog ¢lanka Ugovora, NARUCITELJ ¢ée zahtjev
IZVODACA odbiti ako se IZVODAC u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za odabir
gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podizvodaca ¢iju promjenu trazi, a novi
podizvodac¢ ne ispunjava navedene kriterije ili postoje osnove za iskljucenje.

U sluéaju iz stavka 6. tocke b) ovog &lanka Ugovora, NARUCITELJ ¢e zahtjev IZVODACA
odbiti ako se IZVODAC u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog
subjekta oslonio na sposobnost podizvoda¢a &iji ugovor planira preuzeti, a IZVODAC
samostalno ne posjeduje takvu sposobnost ili je taj dio ugovora vec izvrsen.

Promjena podizvodaca, preuzimanje izvrSenja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u
podugovor ili uvodenje novih podizvodaca bez odobrenja NARUCITELJA predstavlja krienje
ugovornih obveza, te je u predmetnom sluéaju NARUCITELJ moze raskinuti ugovor te
aktivirati jamstvo za uredno izvrSenje Ugovora.
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Podugovorom se ne stvara ugovorni odnos izmedu podizvoditelja i NARUCITELJA.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utje¢u na odgovornost IZVODACA za izvrienje bilo koje
obveze iz Ugovora. IZVODAC odgovara za postupke te neizvriavanje ili neuredno izvriavanje
obveza svojih podizvoditelja te njihovih zastupnika i/ili radnika, kao da se radi o postupcima te

neizvriavanju ili neurednom izvriavanju obveza samog IZVODACA, njegovih zastupnika ili
radnika.

CLANAK 25.
GLAVNI IZVODPAC

Sukladno ¢lanku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u gradenju sudjeluju dva ili vise
IZVOPACA, Naruditelj kao investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca koji je
odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

Naruditelj ovime za glavnog izvodaca odreduje koji je odgovoran za
medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

CLANAK 26.
INZENJER GRADILISTA/VODITELJ RADOVA

Izvodac¢ imenuje inzenjera gradilista, odnosno voditelja gradenja u svojstvu odgovorne osobe
koja vodi gradenje, odnosno pojedine radove.

Izvodac ¢e dostaviti Narucitelju imenovanja ostalih ovlastenih voditelja gradenja/radova u
okviru zadaca pojedinih struka .

Inzenjer gradilista, odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz clanka 54.
Zakona o gradnji kako slijedi:

- provjerava gradi i IZVODAC u skladu s gradevinskom dozvolom, ovim Zakonom, tehni¢kim
propisima, posebnim propisima, pravilima struke;

- povjerava izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane
uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

- provjerava izvode li se radovi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi
propisani za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

- provjerava ugraduju li se gradevni i drugi proizvodi te postrojenja u skladu sa Zakonom o
gradnji i posebnim propisima

- duzan je osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove
bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu,
isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i
dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.)
za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene
dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena Zakonom o gradnji, posebnim propisom
ili projektom odnosno Dokumentacijom o nabavi

- duzan je gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom
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propisima koji ureduju gospodarenje otpadom
- duzan je sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Glavni inzenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ¢lanka 54. Zakona o gradnji te ujedno koordinira
primjenu propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Glavni inZenjer gradili$ta, inzenjer gradilista i voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju
uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

1ZVOPAC se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inZenjera/inzenjera gradilista dostaviti
NARUCITELJU.

CLANAK 27.
ODGOVORNE OSOBE ZA 1ZVODENJE RADOVA I STRUCNI NADZOR

Izvodac je duzan imenovati (glavnog) inzenjera gradiliSta odnosno voditelja radova u svojstvu
odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno pojedine radove sukladno Zakonu o gradnji (NN
153/13, 20/17) 1 Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15 i
118/18).

Izvodac je duzan prije pocetka radova Narucitelju pisanim putem dostaviti ime, te podatke i
dokaze o odgovaraju¢im uvjetima i stru¢noj spremi imenovane odgovorne osobe.

Odgovorne osobe su obavezne svakodnevno (sukladno radnom vremenu gradiliSta) provoditi
aktivnosti u okviru zadaca svoje struke i ovog Ugovora.

Odgovorne osobe za potrebe izvrSenja Ugovora duzni su biti u mogucnosti komunicirati na
hrvatskom jeziku i latini¢cnom pismu. U slu¢aju da odgovorne osobe ne poznaju hrvatski jezik i
latini¢no pismo, IZVODAC je obvezan o vlastitom trosku osigurati kvalificiranog prevoditelja.

U slucaju da bude potrebno mijenjati glavnog inzenjera gradiliSta odnosno voditelja radova u
svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno pojedine radove, promjena ce se
napraviti u §to kraCem roku, a novi glavni inZenjer gradili§ta mora ispunjavati sve zakonom
propisane uvijete za imenovanje.

NARUCITELJ zadrzava pravo zahtijevati zamjenu odgovorne osobe ako stru¢njak opetovano
propusta izvrSavati ugovorne obveze.

Ugovorna strana koja podnosi zahtjev za zamjenom stru¢njaka, u pisanom zahtjevu mora navesti
opravdan razlog za zamjenu istog.

Sve eventualne tro§kove povezane sa zamjenom struénjaka snosi IZVOPAC.

CLANAK 28.
PREDSTAVNIK NARUCITELJA

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, glavnog inZenjera/inzenjera gradilita, stru¢nog nadzora, projektanta
i koordinatora II zastite na radu i ima pravo pristupa na gradiliste u svako doba uz postivanje
pravila propisana Zakonom o za$titi na radu, te kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s
uvjetima odredenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.
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Narucitelj ¢e dostaviti Izvodacu imenovanje Voditelja Projekta i ostalih ¢lanova Projektnog
tima kao predstavnika Narucitelja.

Izvoda¢ je duzan suradivati s predstavnicima Narucitelja, te na zahtjev predstavnika
NARUCITELJA sukladno odredbama Ugovora voditi i dostavljati trazenu dokumentaciju,
pridrzavati se danih propisanih uputa, naloga, pravila i principa za izradu potrebne
dokumentacije, poslovne suradnje i komunikacijskih procedura.

Izvodac¢ je duzan staviti na raspolaganje svoje resurse / imenovane strucanjke u slucaju bilo
kakvih terenskih provjera i/ili kontrola od strane tijela relevantnih za financiranje projekta
gradnje (npr. SAFU, ARPA isl.).

CLANAK 29.
DOSTAVA PODATAKA

IZVOPAC ¢e Naruéitelju i bilo kojoj osobi koju Narugitelj ovlasti te tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole koriStenja strukturnih instrumenata i Europskoj komisiji pruziti bez
odgode sve informacije i dokumente koje se odnose na usluge koje su predmet ovog Ugovora.

IZVOPAC ¢ée Naruditelju ili bilo kojoj osobi koju Narugitelj ovlasti, dopustiti da provijeri i
provede reviziju evidencija i racuna koji se odnose na usluge te da napravi preslike istih, tijekom
i nakon pruzanja usluga.

CLANAK 30.
POVJERLJIVOST I VIDLJIVOST

IZVOPAC se obvezuje da ée ¢uvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s
izvr§enjem Ugovora te da ih nece u€initi dostupnim tre¢im osobama u svrhe koje nisu povezane
s izvr$enjem Ugovora bez prethodnog pristanka NARUCITELJA.

1IZVOPAC ¢e i nakon zavrietka ugovora biti vezan ovom preuzetom obvezom te ée osigurati
da ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje.

IZVOPAC neée davati javne izjave o projektu bez prethodnog odobrenja NARUCITELJA.

Osim ako NARUCITELYJ zahtijeva druga¢ije, IZVODAC ée poduzeti potrebne radnje kako bi
financijski doprinos Europske unije dobio odgovarajuéi publicitet. Te radnje ¢e biti u skladu s
pravilima navedenim u Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. — Informiranje,
komunikacija i vidljivost projekata.

CLANAK 31.
UGOVORNA KAZNA

Ukoliko krivnjom IZVODPACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ima pravo od IZVOPACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka utvrdenog ¢lankom 11. Ugovora. Pravo Narucitelja na ugovornu kaznu ne
utjece na ostala prava koja ima po Ugovoru.
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Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa bez
PDV za svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti ve¢a od
5% (pet posto) od ukupno ugovorene vrijednosti radova bez PDV.

U slucaju da ugovorna kazna po osnovi zakasnjenja dosegne iznos od 5% ukupno ugovorenog
iznosa, a IZVODAC nastavi kasniti s izvr§enjem obveza iz Ugovora, NARUCITELIJ je ovlasten
raskinuti ugovor. Ukoliko NARUCITELJ zbog zakasnjenja IZVODACA pretrpi tetu koja je
veca od 5% vrijednosti Ugovora, ima pravo zahtijevati razliku do pune naknade Stete, koju ima
pravo naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorna kazna tece od proteka roka za izvrSenje obveza koje ¢ine predmet Ugovora do dana
stvarnog izvrSenja obveza u skladu s Ugovorom navedenog u Zapisniku o primopredaji.
Ugovorna kazna ne oslobada IZVOPACA obveze da dovrsi radove ili od bilo koje druge
ugovorne obveze. Naplata ugovorne kazne obavit ¢e se po okoncanoj situaciji,
odbijanjem/umanjenjem od ukupne vrijednosti izvrSenih radova.

Ako je Narucitelj stekao pravo na ugovornu kaznu duzan je pridrzati pravo na ugovornu kaznu
prilikom izdavanja potvrde o preuzimanju pojedinog dijela radova, odnosno potpisa i ovjere
Zapisnika o primopredaji i Zapisnika o konacnom obracunu.

CLANAK 32.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoratenja ugovorenog roka dostave radionicke
dokumentacije i uzoraka utvrdenog Dinamicko-financijskim planom ima pravo zahtijevati
dostavu iste u naknadnom primjerenom roku te od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za
zakasnjenje.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 10%o (deset promila) od ukupno ugovorenog iznosa
troSkovnicke stavke za koju se izraduje radionicka dokumentacije i/ili dostavlja uzorak, a za
svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZze biti ve¢a od 5% (pet
posto) od ugovorene vrijednosti radova predmetne troskovnicke stavke.

Dopusteno je odstupanje od krajnjih rokova izvrSenja usluga predvidenih terminskim planom,
medutim, iskljuéivo u slucaju postojanja opravdanog razloga (npr. kasnjenje Narucitelja s
isporukom inputa, visa sila). U navedenom slu¢aju, prije nastupa kasnjenja, IZVOPAC je o
predmetnom opravdanom razlogu obvezan obavijestiti Narucitelja te dostaviti dokaze o
navedenom. U slucaju da razloge navedene u obavijesti Narucitelj ocijeni opravdanim,
Naruditelj ¢e izdati pisanu suglasnost za odstupanje od predmetnih rokova, a ugovorna kazna se
nece naplatiti.

Narucitelj moze iznos dospjele ugovorne kazne odbiti od isplata koje duguje Izvodacu za
obavljene radove koji su predmet ovog Ugovora.

CLANAK 33.
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predstavlja osiguranje Naruditelju za slucaj povrede
ugovornih obveza od strane IZVODACA.

1ZVOPAC je duzan nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih
dana, naruditelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi za slucaj
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povrede ugovornih obveza i to u visini 10% (deset posto) u apsolutnom iznosu od vrijednosti
ovog ugovora bez PDV-a, u obliku izvorne, neopozive i bezuvjetne bankarske garancije u korist
Narucitelja s klauzulom "bezuvjetno", na "prvi poziv" i "bez prigovora“, s rokom vaZenja
minimalno 90 dana nakon isteka ugovorenog roka za izvodenje radova.

Sukladno ¢lanku 214. stavku 4. ZJN 2016, IZVODAC moze umjesto garancije banke, kao
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slucaj povrede ugovornih obveza, izvrSiti uplatu
nov€anog pologa u trazenom iznosu na bankovni ziro racun Narucitelja IBAN:
HR5924070001852000009, 05 poziv na broj: HR68 7706 — OIB ponuditelja, Opis placanja
pristojbe: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora — novcani polog, ev.br. nabave MN 050—
26/19.

U slucaju propusta Izvodaca da dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku iz stavka
1. ovog ¢lanka, Narucitelj moze raskinuti Ugovor i naplatiti [zvodacevo jamstvo za ozbiljnost
ponude. Nikakva plac¢anja neée biti izvrSena u korist Izvodaca prije dostave jamstva.

U slucaju sklapanja dodataka Ugovoru koji bi rezultirali povecanjem ugovorene cijene,
1ZVOPAC je duzan dostaviti novo jamstvo izdano na razmjerno uveéani iznos, tako da isto
iznosi 10% nove ukupne vrijednosti ugovora sa dodacima ili dodati jamstvo za razliku iznosa
(bez PDV-a). U slu¢aju produljenja trajanja, tj. roka izvrienja Ugovora, IZVODPAC je duzan
produljiti i vazenje jamstva za uredno izvrSenje ugovora rokom vazenja minimalno 90 dana
nakon isteka novog ugovorenog roka za izvodenje radova.

U sluéaju zajednice ponuditelja, NARUCITELJ ¢e prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora koje glasi na sve ¢lanove zajednice, a ne samo na jednog ¢lana te jamstvo tada mora
sadrzavati navod o tome da je rijeC o zajednici ponuditelja ili da svaki ¢lan zajednice ponuditelja
dostavi jamstvo za svoj dio garancije.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slucaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U tom slucaju,
NARUCITELYJ ée takvo postupanje smatrati kao zna¢ajni nedostatak tijekom provedbe ugovora
koje ¢e u budu¢im postupcima javne nabave koristiti kao razlog iskljucenja tog gospodarskog
subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama clanka 254. ZJN 2016.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bude naplac¢eno u slu¢aju povrede ugovornih obveza
od strane IZVODACA, a ugovor nije raskinut, IZVODAC je obvezan u roku 10 dana od dana
zaprimanja poziva na dostavu, Narucitelju dostaviti novo jamstvo po istim uvjetima.

Narucitelj je ovlasten iz tog Jamstva naplatiti cjelokupnu Stetu koja mu je nastala uslijed povrede
ugovorne obveze Izvoditelja, uklju¢ujuc¢i ugovornu kaznu za zakaSnjenje iz ¢lanka 31. ovog
Ugovora.

Naruditelj zadrzava pravo postavljanja daljnjih zahtjeva za naknadu Stete prema Izvodacu, u
slucaju da ista premasuje iznos na koji glasi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

(6) Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti IZVODACU nakon potpisivanja i ovjere

Zapisnika o primopredaji i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

CLANAK 34.
JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

1ZVODAC jaméi za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predstavlja
osiguranje Narucitelju za slucaj da Izvoda¢ u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja
nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade S$tete. Narucitelj ima pravo
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zatraziti aktivaciju jamstva za sve iznose za koje davatelj jamstva odgovara u skladu s izdanim
jamstvom zbog propusta Izvodaca da popravi nedostatke ili naknadi Stetu, u skladu s odredbama
jamstva i do visine iznosa na koje ono glasi. Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Narucitelj ¢e o svojoj namjeri obavijestiti [zvodaca
i utoj obavijesti navesti razlog aktivacije jamstva.

1ZVOPAC je duzan je u roku od 10 (deset) dana nakon potpisanog Zapisnika o primopredaji,
au svakom slucaj 10 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Narucitelju predati
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku izvorne, neopozive i bezuvjetne
bankarske garancije u korist Narucitelja u visini 10 % vrijednosti ukupne kona¢ne vrijednosti

svih izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost, s klauzulom ,,bezuvjetno®, "plativo na
prvi poziv", odnosno "bez prava prigovora", s rokom vazenja minimalno mjeseca.

1ZVOPAC mozZe umjesto trazenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu. Novéani
polog se uplaéuje u korist GRAD ZADAR na raéun NARUCITELJA IBAN:
HR5924070001852000009, 05 poziv na broj: HR68 7706 — OIB ponuditelja, Opis placanja
pristojbe: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku — novc¢ani polog, ev.br. nabave
MN 050—26/19.

Ako izvoda¢ u navedenom roku ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, Narucitelj ¢e naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te ima pravo jednostrano
raskinuti ugovor.

U slu¢aju zajednice ponuditelja, NARUCITELIJ ¢e prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku koje glasi na bilo kojega ¢lana zajednice ponuditelja (garanta). Takoder,
Narucitelj ¢e prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje moze glasiti
na sve ¢lanove zajednice, a ne samo na jednog Clana te jamstvo tada mora sadrzavati navod o
tome da je rije o zajednici ponuditelja ili da svaki ¢lan zajednice ponuditelja dostavi jamstvo
za svoj dio garancije. U sluaju zajednice ponuditelja, NARUCITELJ ¢e prihvatiti novéani
polog bilo kojega ¢lana zajednice ponuditelja. Takoder, NARUCITELJ ée prihvatiti uplatu
novcanog pologa koji moze glasiti na sve ¢lanove zajednice, a ne samo na jednog ¢lana te uplata
tada mora sadrzavati navod o tome da je rije¢ o zajednici ponuditelja ili da svaki ¢lan zajednice
ponuditelja izvrsi uplatu za svoj dio garancije.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ée se naplatiti u slu¢aju da IZVODAC
u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s
naslova naknade Stete.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELYJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka jamstvenog roka.

Narucitelj zadrzava pravo postavljanja daljnjih zahtjeva za naknadu Stete prema Izvodacu, u
slucaju da ista premaSuje iznos na koji glasi Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku.

CLANAK 35.
JAMSTVENI ROK

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je mjeseci, a pocinje
te¢i od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova.
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O uocenim nedostacima Izvodac ¢e biti obavijesten $to je prije moguce, a najkasnije u roku od
mjesec dana od otkrivanja nedostatka. Izvodac je duzan otkloniti prijavljene nedostatke u roku
od 8 dana od primitka zahtjeva Narucitelja ili u duzem primjerenom roku kojeg odredi Naruditelj
usvojem zahtjevu. U slucaju da Izvodac ne postupi po zahtjevu Narucitelja i otkloni nedostatke,
Narucitelj je ovlasten koristiti se svim pravima predvidenim primjenjivim propisima, a u slucaju
manjeg nedostataka ujedno moze otkloniti nedostatak sam ili pomoc¢u tre¢ih na racun Izvodaca.

Zahtjeve po osnovi odgovornosti Izvodaca za vrijeme jamstvenog roka ovlaSten je u ime
Narucitelja postavljati i Nadzorni inZzenjer.

U sluc€aju neizvrSenja, odnosno neurednog izvrSenja obveza Izvodaca u jamstvenom roku
Narucitelj je ovlasten na aktivaciju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

CLANAK 36.
ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

IZVOPAC odgovara za nedostatke gradevine koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih
bitnih zahtjeva za gradevinu u razdoblju od deset godina od predaje i primitka radova, sve
sukladno vaze¢em Zakonu o obveznim odnosima.

Tijekom navedenog razdoblja IZVODAC odgovara i za nedostatke zemljista na kojem je
podignuta gradevina, osim ako elaboratom o geotehni¢kim istraznim radovima ili drugom
odgovaraju¢om ispravom nije utvrdeno da je zemljiSte podobno za gradenje, a tijekom gradenja
se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost navedenih isprava.

CLANAK 37.
POTVRDA O UREDNOM IZVRSENJU UGOVORNIH OBVEZA

U roku od najmanje 7 dana prije isteka jamstvenog roka iz ¢lanka 35. Ugovora predstavnici
NARUCITELJA i Korisnika u prisutnosti Glavnog nadzornog inZenjera i IZVODACA vrie
terenski obilazak radova kako bi se utvrdilo da nema neotklonjenih nedostataka te se o istome
sastavlja zapisnik na osnovu kojeg se izdaje potvrda o urednom izvr$enju ugovornih obveza.

CLANAK 38.
POVREDA UGOVORA

Svaka Ugovorna strana duzna je ispuniti svoje ugovorne obveze te odgovara za njihovo
ispunjenje. Ukoliko ugovorna strana povrijedi ugovornu obvezu, odnosno ne ispuni obvezu ili
je ne ispuni sukladno ugovornim odredbama, odgovara sukladno odredbama Zakona o
obveznim odnosima i drugim primjenjivim propisima.

U slucaju povrede Ugovora, povrijedena strana ima pravo na:
a) popravljanje Stete; i/ili
b) raskid Ugovora.

Ako Izvoda¢ ne ispuni koju od svojih ugovornih obveza, Narucitelj, ne dovodeci u pitanje
njegova prava iz stavka 2. ovog ¢€lanka, takoder ima pravo:

a) obustaviti placanja; i/ili

b) umanjiti placanja ili ostvariti pravo na povrat placenog u visini koja odgovara povredi
Ugovora.



(4) Ako Narucitelj ima pravo na popravljanje Stete, on moze navedene iznose naplatiti iz jamstva
za uredno izvrSenje ugovora ili jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
Ugovorne strane ostvaruju pravo na popravljanje $tete u zastarnim rokovima predvidenim
vaze¢im Zakonom o obveznim odnosima.

CLANAK 39.
POVREDA PRAVA TRECIH

(1) 1ZVOPAC je duzan sanirati sve nastale $tete uslijed gradenja. Tro§kovi i radovi povezani sa
sanacijom nastale Stete se posebno ne obracunavaju i ne placaju, ve¢ se podrazumijeva da su
ukljuceni u ukupnu ugovornu cijenu.

2) IZVODPAC je obvezan tititi, obestetiti, ne smatrati odgovornim i braniti NARUCITELJA i
njegove djelatnike i predstavnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih Steta,
odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traZenja, pravnih radnji i pravnih odluka uzrokovanih
povredom Ugovora od strane IZVODACA i/ili osoba za koje IZVODAC odgovara.

3) 1ZVOPAC odgovara za §tetu koja nastane kao posljedica njegovih radnji i/ili propusta
prilikom obavljanja usluga koje su predmet ugovora, ukljucujuéi stetu koja nastane kao
posljedica radnji i/ili propusta njegovih podizvodaca i drugih osoba za koje IZVOPAC
odgovara. IZVODAC odgovara za $tetu koja nastane kao posljedica povrede ugovornih ili
zakonskih odredbi.

@) U slucaju povrede prava tre¢ih, IZVODAC je duzan preuzeti na sebe zahtjeve treéih ili, ako
isto nije mogude, naknaditi NARUCITELJU §tetu nastalu kao posljedica takvih zahtjeva.
NARUCITELJ je duzan u $to kraéem vremenu obavijestiti [ZVODACA o zahtjevu treceg, a
najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva treceg.

%) Ako NARUCITELIJ popravi ili nadoknadi §tetu nastalu tre¢im osobama po osnovi provedbe
Ugovora od strane IZVODACA, NARUCITELJ ima pravo naknaditi $tetu od IZVODACA na
NARUCITELJU prihvatljiv na¢in ukljuéujui i aktiviranje jamstva za uredno ispunjenje
ugovora.

(6) U slucaju pokretanja postupaka protiv NARUCITELJA zbog povrede Ugovora i/ili vaze¢ih
propisa od strane IZVODACA i/ili osoba za koje on odgovara, IZVODAC ¢e preuzeti
odgovornost za zahtjeve proizasle iz navedenih povreda. IZVOPAC potpisom ovog Ugovora
unaprijed daje pristanak da ¢e, u slucaju sudskog postupka, stupiti u parnicu u svojstvu
tuzenika, ako tuzitelj na isto pristane.

@) Odredbe ovog ¢lanka primjenjuju se i na zahtjeve nositelja prava intelektualnog vlasnistva s
naslova povrede prava intelektualnog vlasnistva do koje je doslo prilikom
NARUCITELJEVOG koristenja patenata, licenci, nacrta, dizajna, modela, brenda ili zigova
sukladno Ugovoru, osim u slucaju kada je do povrede doslo zbog podudaranja s dizajnom ili
specifikacijama koje je osigurao NARUCITELJ.

CLANAK 40.
VISA SILA

(D) Smatrat ¢e se da nijedna Ugovorna strana nije povrijedila ugovornu obvezu ako je u ispunjenju
te obveze sprije¢ena nekom od okolnosti vise sile koja nastupi nakon sklapanja Ugovora, a prije
dospjelosti ugovorne obveze.
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Ako bilo koja od Ugovornih strana smatra da je nastupila koja od okolnosti viSe sile koja moze
utjecati na ispunjavanje njene obveze, o tome ¢e bez odlaganja usmeno obavijestiti drugu
Ugovornu stranu, a najkasnije 3 dana od nastanka predmetnog dogadaja ili saznanja za isti uputit
¢e drugoj ugovornoj strani i pisanu obavijest. U predmetnoj obavijesti treba navesti pojedinosti
o prirodi, moguéem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog dogadaja te predociti dokaze iz kojih
se moze utvrditi nastupanje ovakvog dogadaja. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno
navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za Stetu koju ova pretrpi zbog propusta
davanja ovakve obavijesti. Ugovorne strane pokusati ¢e novonastalu situaciju rijesiti obostranim
sporazumom, u cilju optimalnog ostvarenja prava i obveza prema predmetnom Ugovoru. U
slucaju nastupanja vise sile svaka Ugovorna strana nastavit ¢e izvrSavati svoje ugovorne obveze
do mjere do koje je to razumno moguce.

Ako su IZYODACU nastali dodatni troskovi zbog uputa NARUCITELJA iz prethodnog stavka,
IZVODAC ima pravo na naknadu predmetnih tro§kova. TraZeni iznos prije isplate odobrava
NARUCITELIJ.

CLANAK 41.
RASKID UGOVORA

Svaka Ugovorna strana ima pravo, sukladno ugovornim odredbama koje ureduju raskid
Ugovora, raskinuti ugovorni odnos ako druga Ugovorna strana krsi odredbe Ugovora, odnosno
ne izvrSava preuzete ugovorne obveze na nacin kako je ugovoreno i u ugovorenim rokovima, a
navedene propuste ne otkloni niti u eventualno naknadnom primjerenom roku koji joj za to
ostavi druga Ugovorna strana.

Obavijest o propustu Ugovorna strana dostavlja prekrsitelju pisanim putem, faksom ili poStom
preporuceno, primitkom koje naknadni primjereni rok pocinje teci.

- Ako u navedenom naknadnom roku prekrsitelj ne uskladi svoje ponasanje sa
svojim ugovornim obvezama, Ugovor se smatra raskinutim bez potrebe

- Ako u naknadnom roku prekrsitelj otkloni propust, raskid nema ucinka.

CLANAK 42.
RASKID UGOVORA OD STRANE NARUCITELJA

Narucitelj moze raskinuti Ugovor te naplatiti odgovarajuée jamstvo, uz ostavljanje naknadnog

roka za otklanjanje propusta od 14 dana od slanja obavijesti IZVODACU, iz slijedeé¢ih razloga:

a) akoIZVOPAC ne dostavi trazena jamstva u skladu s Ugovorom, ili davatelj jamstva ne
mozZe ispuniti svoje obveze, a IZVODAC nije dostavio novo vazeée jamstvo;

b) ako IZVOPAC ne dostavi policu osiguranja u skladu s &lankom 12. Ugovora;

¢) do dana uvodenja u posao, odnosno prije obavljanja prvog posla IZVODAC ne dostavi
dokaze) ispunjavanju uvjeta za obavljanje radova na nepokretnom kulturnom dobru u
Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 66/99,
151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15,
44/17 1 90/18) i Pravilniku o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja
dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 98/18);

d) do dana uvodenja u posao, odnosno prije obavljanja prvog posla IZVODAC ne dostavi
dokaze da raspolaze, odnosno ima stru¢nog voditelja arheoloskog istrazivanja koji
ispunjavanju uvjeta za stru¢nog voditelja iz Pravilnika o arheoloskim istrazivanjima
(NN, br. 102/10);
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e) ako Izvodac ne ispuni, odnosno ne ispuni uredno svoju ugovornu obvezu s time da se
to osobito (ali ne iskljucivo) odnosi na slucaj da Izvodac kasni s izvodenjem radova vise
od 30 dana u odnosu na Dinamicko-financijski plan prema svakoj pojedinoj stavki
radova iz usvojenog i vazeceg DinamiCko-financijskog plana, a prema pismenoj
konstataciji stru¢nog nadzora;

f) ako Izvoda¢ bez opravdanog razloga odbije ili propusti izvrsiti neki od naloga/uputa
Nadzornog inZenjera, odnosno Narucitelja danih sukladno Ugovoru;

g) ako Izvodac izvrsi prijenos cijelog ili dijela Ugovora bez suglasnosti Narucitelja ili
angazira podizvoditelje suprotno ugovornim odredbama;

h) ako Izvodac pretrpi statusne promjene, ukljucuju¢i one kojima se mijenja pravna
osobnost, a zbog kojih dolazi do promjene ugovorne strane ili drugog razloga zbog
kojeg nastavak ugovorene suradnje nije mogué, osim u slu¢aju da je predmetna izmjena
dopustena Ugovorom;

1) ako Izvodac ne postupi po zahtjevu za uklanjanje nedostataka u predvidenom roku;

j) zbog kasnjenja Izvodaca u slucaju kada je ugovorna kazna dosegla najvisi dopusteni
1Znos;

k) ako Izvodac prepusti podizvoditelju izvodenje radova suprotno Ugovoru.

Narucitelj moze u iznimnim situacijama, ovisno o vrsti i razlozima povrede, odrediti i duzi
primjereni rok za ispunjenje, odnosno otklanjanje propusta, od onog koji je odreden u stavku 1.
ovog Clanka, kada je isto opravdano okolnostima konkretnog slucaja.

Narucitelj moze u bilo koje vrijeme, bez potrebe ostavljanja naknadnog primjerenog roka za
ispunjenje, raskinuti Ugovor s u¢inkom od slanja pisane obavijesti upuéene Izvodacu te naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu, iz sljedecih razloga:

a) ako je nad Izvodacem otvoren stecajni postupak ili postupak likvidacije, ako njime
upravlja osoba postavljena od strane nadleznog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima,
ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u bilo kojem sliénom postupku prema
propisima drzave sjediSta [zvodaca;

b) ako je Izvodacu ili osobi koja ga je po zakonu ovlastena zastupati izre¢ena pravomocna
osudujuca presuda za bilo koje od kaznenih djela odredenih vaze¢im Zakonom o javnoj
nabavi u smislu obveznog razloga za iskljucenje ponuditelja, odnosno za odgovarajuca
osoba ovlastena na zastupanje;

c) ako se nakon dodjele Ugovora dokaze da je postupak nabave ili izvrSavanje Ugovora
bilo zahvaceno nepravilnostima ili prijevarom, Sto ukljucuje dostavu Narucitelju laznih
podataka i izjava u svrhu izvrSenja Ugovora,

d) ako se dokaze da je postupak nabave ili izvrSenje nekog drugog ugovora financiranog
iz proracuna Europske unije i/ili Republike Hrvatske kojeg je Izvodac strana, bilo
zahvaceno nepravilnostima ili prijevarom, a vjerojatno je da ¢e to utjecati na izvrSenje
ovog Ugovora.

U slucaju raskida iz razloga navedenih u stavcima 1. i 3. ovog ¢lanka Narucitelj ima pravo
potrazivati od Izvodaca popravljanje Stete koja mu je nastala zbog raskida, ukljucujuéi dodatne
troskove koje je imao radi raskida. Izvoda¢ snosi sve troskove vezane uz raskid Ugovora.
Predmetno pravo Narucitelja na popravljanje $tete je bez utjecaja na ostala prava koja Naruditelj
ostvaruje sukladno Ugovoru. U slucaju raskida, Izvoda¢ je duzan bez odgode poduzeti
neposredne radnje i/ili mjere za pravovremen i uredan prestanak izvrSenja radova te ¢e sve
daljnje troSkove svesti na minimum.

Raskid Ugovora nec¢e imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predvidena Ugovorom.
Nakon raskida, Narucitelj moze sklopiti bilo koji ugovor s tre¢com osobom, u kojem slucaju je
Izvoda¢ duzan naknaditi $tetu koja Naruditelju nastane zbog sklapanja novog ugovora o nabavi
radova, uklju¢ujuci naknadu troska koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabave.
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Po raskidu Ugovora, Nadzorni inZenjer ¢e, ¢im to bude moguce, provesti s Izvodacem
primopredaju do tada izvedenih radova te utvrditi vrijednost radova i svih iznosa koji se
Izvodacu duguju na dan raskida Ugovora kao i iznose koje Izvoda¢ duguje Narucitelju na dan
raskida Ugovora.

U slucaju raskida, Narucitelj ¢e, ¢im to bude moguce i u prisutnosti Izvodaca ili u odsustvu
uredno pozvanog Izvodaca, sastaviti zapisnik o radovima izvedenim sukladno Ugovoru.

Narucitelj moze raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti Izvodacu uz otkazni rok od
14 dana od primitka obavijesti bez navodenja razloga raskida. U tom slucaju Izvodac ¢e osim
naknade za ve¢ izvrSeni rad mo¢i traziti i naknadu pretrpljene Stete u smislu obicne Stete, ali ne
iizmakle koristi. Narucitelj nece raskinuti Ugovor prema ovom ¢lanku kako bi ugovorne radove
sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Izvodac.

CLANAK 43.
RASKID UGOVORA OD STRANE IZVODACA
Izvoda¢ moze raskinuti Ugovor uz ostavljanje naknadnog roka za otklanjanje propusta od 14
dana od primitka obavijesti, iz sljedec¢ih razloga:

a) ako Narucitelj nakon isteka roka iz ¢lanka Ugovora ne plati Izvodacu iznose koje mu

b) ako Narucitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze usprkos ponovljenim pisanim
upozorenjima Izvodaca.

Izvoda¢ moze u iznimnim situacijama, ovisno o vrsti i razlozima povrede, odrediti i duzi
primjereni rok za ispunjenje kada je isto opravdano okolnostima konkretnog slucaja.

Raskid Ugovora nece imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predvidena Ugovorom.

U slucaju raskida zbog krivnje Narucitelja, Narucitelj ¢e Izvodacu nadoknaditi time

prouzrocenu Stetu.

(1)

)

IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

CLANAK 44.
Nalozi Nadzornog inZenjera

Kada je to nuzno za funkcionalnost objekta Nadzorni inzenjer moze do ovjere Zapisnika o
primopredaji izdavati naloge koji se odnose na:

a) promjene koli¢ine bilo koje stavke radova koji su predmet Ugovora,

b) promjenu tehnickih karakteristika radova, promjenu kota, pozicija i/ili dimenzija bilo
kojeg dijela radova

) bilo koje naknadne i nepredvidene radove, opremu, materijale ili usluge potrebne za
izvodenje
radova, ispitivanja i istrazivacke radove te

d) promjenu redoslijeda ili dinamike izvodenja radova.

Naloge iz prethodnog stavka Nadzorni inZenjer moZze izdati sukladno odredbama ovog ¢lanka
samo pod uvjetom da nalog ne rezultira povecanjem ukupne ugovorene cijene gradenja,
promjenom roka za izvodenje radova odredenog Ugovorom te promjenom pravne prirode
Ugovora.
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Za izmjene putem naloga sukladno odredbama ovog ¢lanka nije potrebno raditi dodatak
Ugovoru. Za izdavanje naloga sukladno odredbama ovog ¢lanka Nadzornom inzenjeru je
potrebno prethodno odobrenje Narucitelja.

Izvodac je duzan postupati po nalozima Nadzornog inZenjera. Izvoda¢ ne moze vr§iti izmjene
radova bez prethodnog naloga, odnosno odobrenja Nadzornog inzenjera ili sklopljenog dodatka
Ugovoru.

Izdavanje naloga sukladno odredbama ovog ¢lanka nije moguée ako bi nalog rezultirao
izmjenom Ugovora koja bi se smatrala nedopustenom izmjenom sukladno primjenjivom
Zakonu o javnoj nabavi.

CLANAK 45.

Izmjene Ugovora koje se ne provode nalogom Nadzornog inZenjera provode se sukladno
odredbama ovog ¢lanka Ugovora i moraju biti regulirane u obliku pisanog dodatka Ugovoru.

Izmjene ugovora mogu se odnositi samo na one izmjene koje se sukladno propisima kojima se
ureduje javna nabava ne smatraju zna¢ajnim izmjenama u odnosu na sadrzaj i osnovne elemente
Ugovora. Iznimno od navedenoga, u slucaju predvidenim stavkom 4. ovog ¢lanka nije potrebno
raditi pisani dodatak Ugovoru. Narucitelj je obvezan provesti novi postupak javne nabave u
sluc¢aju znacajnih izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja.

Narucitelj je ovlasten izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provodenja novog
postupka javne nabave:

a) Ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu znacajne.

Izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja smatra se znacajnom ako njome Ugovor
postaje znacajno razlicit po svojoj naravi od prvotno zakljucenog, a izmjena se u svakom
slucaju smatra znacajnom ako je ispunjen jedan ili viSe sljedec¢ih uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave,
dopustili prihvac¢anje drugih ponuditelja od onih koji su prvotno odabrani ili
prihvac¢anje ponude razli¢ite od ponude koja je izvorno prihvacena ili
privlacenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave;

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteZza ugovora u korist IZVODACA na

nacin koji nije predviden prvotni ugovorom;

izmjenom se znacajno povecava opseg Ugovora;

4. ako novi IZVOPAC zamijeni onoga kojemu je prvotno Narugitelj dodijelio
ugovor (osim ako je dopusteno Ugovorom).
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b) Ako je vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti Ugovora utvrdene
¢lankom 15. Ugovora i izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora. Pritom, ako je
ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranienje vrijednosti procjenjivat ¢e se na
temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

c) kada je moguénost izmjene predvidena odredbama ovog Ugovora, pod uvjetom da takva
izmjena ne znaci promjenu pravne prirode Ugovora.

Za izmjene manjeg znacenja kao $to je promjena adrese, bankovnog racuna ili podataka koji se
odnose na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, ve¢ ¢e jedna strana pisanim
putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. U¢inak promjene ¢e nastupiti kada druga strana
zaprimi takvu obavijest.
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Izmjena koju je izvr$io IZVODAC bez pisanog naloga ili bez dodatka ugovoru nije dopustena i
izvrSena je na njegov financijski rizik. Ako se trazi izmjena zbog propusta ili krSenja ugovora
od strane [IZVODACA, svaki dodatni troSak te izmjene snosi [ZVODAC.

CLANAK 46.
DODATNI RADOVI

Narucitelj je ovlasten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provodenja novog
postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od IZVODACA koje su se pokazale
potrebnim, a nisu bile ukljucene u prvotnu nabavu, ako promjena [ZVODACA:

1. nije moguéa zbog ekonomskih ili tehnickih razloga, kao S$to su zahtjevi za
meduzamjenjivoséu 1 interoperabilnoSéu s postoje¢om opremom, uslugama ili
instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, 1

2. prouzro¢ila bi znadajne poteskoée ili znatno poveéavanje troskova za NARUCITELJA.

Pritom svako povecanje ukupne ugovorene cijene ne smije biti vece od 30 % vrijednosti
Ugovora utvrdene ¢lankom 15. Ugovora. Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena,
navedeno ograni¢enje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih
izmjena.

CLANAK 47.
IZMJENE UGOVORA ZBOG NEPREDVIDENIH OKOLNOSTI

U skladu sa ¢lankom 317. ZIN 2016 NARUCITELJ je ovlasten izmijeniti Ugovor tijekom
njegova trajanja bez provodenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni
sljede¢i uvjeti:

- do potrebe za izmjenom doglo je zbog okolnosti koje pazljiv NARUCITELJ nije
mogao predvidjeti;

- izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;

- svako povecanje cijene nije ve¢e od 30 % vrijednosti Ugovora utvrdene ¢lankom 15.
Ugovora.

Pritom, ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranicenje od 30% procjenjuje se na
temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

CLANAK 48.
IZMJENA UGOVORNIH STRANA

NARUCITELJ je ovlasten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provodenja novog
postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog IZVODACA s novim IZVODACEM koje je

posljedica:

- primjene Clanka 315. ZIN 2016,
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- opéeg ili djelomi¢nog pravnog sljedniitva prvotnog IZVODACA, nakon
restrukturiranja, ukljucujuéi preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost,
od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrdene
kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja
drugu znacajnu izmjenu Ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN
2016 ili

- obveze neposrednog placanja podizvodacima.

Gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su
bili predvideni u provedenom postupku javne nabave. U svrhu ove izmjene, NARUCITELJ ima
pravo prije pristanka na izmjenu zahtijevati od IZVODACA, odnosno novog subjekta, dostavu
dokumenta kojima se dokazuje da nova ugovorna strana zadovoljava uvjete i zahtjeve koji su
bili predvideni u postupku javne nabave koji je prethodio sklapanju Ugovora.

CLANAK 49.
POSTUPANJE UGOVORNIH STRANA U SLUCAJU IZMJENA

Ugovorna strana kod koje su nastupile okolnosti zbog kojih se trazi izmjena Ugovora upucuje
zahtjev za izmjenu Nadzornom inZenjeru radi izdavanja misljenja, pri ¢emu se predmetni
zahtjev daje na znanje i drugoj ugovornoj strani. Zahtjev se dostavlja §to je prije moguce od
nastanka okolnosti zbog kojih se trazi izmjena. Zahtjev mora biti sastavljen u pisanom obliku i
sadrzavati razloge zbog kojih se predmetna izmjena predlaze.

Nadzorni inZenjer izdat ¢e misljenje o podnesenom zahtjevu u roku od 10 dana od primitka
zahtjeva. Ako je u svojem miSljenju utvrdio da je zahtjev za izmjenom osnovan, osim
podnositelju zahtjeva Nadzorni inzenjer u navedenom roku dostavlja misljenje i drugoj
Ugovornoj strani.

Druga ugovorna strana ocitovat ¢e se prihvaca li predlozenu izmjenu u roku od 10 dana od
primitka misljenja Nadzornog inZenjera. U slu¢aju postizanja suglasnosti oko sadrzaja izmjene,
Naruditelj ¢e pripremiti tekst dodatka Ugovoru i isti dostaviti na potpis Izvodacu.

Ako je potrebna dodatna dokumentacija kako bi se razmotrio zahtjev za izmjenu moze se
postaviti zahtjev za dostavom takve dokumentacije. U slucaju takvog zahtjeva rok za ocitovanje
o predlozenoj izmjeni iz prethodnog stavka ovog ¢lanka miruje u razdoblju od postavljanja
zahtjeva za dostavom dodatne dokumentacije pa do njezina zaprimanja te nastavlja teci
protekom navedenog razdoblja.

CLANAK 50.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provodenja novog postupka javne nabave
ako su kumulativno ispunjeni sljedeéi uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz ¢lanka 13. ZJN 2016

2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora utvrdene
¢lankom 15. Ugovora.

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

NARUCITELJ za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz ¢lanka
47. Ugovora.

Ako je uc¢injeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje vrijednosti iz stavka 1. toc¢ke 2. ovoga
¢lanka Ugovora ocjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
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CLANAK 51.
PRIVREMENA OBUSTAVA

NARUCITELJ ili Nadzorni inZenjer po nalogu NARUCITELJA, mogu u svako doba naloziti
privremenu obustavu radova ili dijela radova. Po primitku naloga IZVODAC ¢e obustaviti
izvrSavanje Ugovora ili bilo kojeg dijela Ugovora za vrijeme te na na¢in naveden u nalogu.
Obustava ¢e nastupiti s danom primitka naloga ili kasnije, na dan naveden u nalogu.
NARUCITELJ, odnosno Nadzorni inZenjer, nije duzan navesti razloge obustave radova.

U slucaju sumnje da su u postupku nabave ili izvrSavanja Ugovora pocinjene nepravilnosti ili
prijevare, moZe se obustaviti izvrSavanje Ugovora ukljucujuci i placanja kako bi se utvrdilo da
li je doslo do pocinjenja takvih nepravilnosti ili prijevara. Ako se utvrdi da nepravilnosti ili
prijevare nisu pocinjene, Ugovor ¢e se nastaviti izvrSavati ¢im e to biti moguce.

Tijekom obustave IZVODAC je duzan konzervirati radove, odnosno duzan je zastiti radove od
propadanja i oStecenja na tehnicki prikladan i ispravan nacin, zastiti i osigurati radove na koje
se predmetna obustava odnosi od unistenja, gubitka ili oStecenja te uskladistiti, zastiti i osigurati
opremu u skladu s danim uputama.

Ako je IZVOPAC odgovoran za obustavu radova NARUCITELJ ima pravo na naknadu $tete
koja mu je nastala zbog obustave radova kao i na naplatu ugovorne kazne zbog zaka$njenja u
izvrienju obveza do kojeg je doslo zbog obustave radova. Svoja potrazivanja NARUCITELJ
moze naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ugovorne strane ¢e zapisnicki utvrditi stanje gradiliSta u roku od 7 dana od dana zaprimanja
naloga o obustavi radova. Po prestanku obustave IZVODAC i Nadzorni inZzenjer ¢e zajedno
pregledati radove na koje se odnosila obustava.

Cim to bude mogué¢e, NARUCITELJ, odnosno Nadzorni inZenjer, ¢e naloziti IZVODPACU da
nastavi s izvodenjem radova ili istog obavijestiti o nemogucénosti nastavka izvrsavanja i raskidu
Ugovora.

Ako IZVODAUC, koji nije odgovoran za obustavu, ima tro§kove zbog toga §to je postupio prema
danim uputama i/ili zbog ponovnog nastavka radova IZVODAC ima pravo na:

a) produljenje roka izvrSenja za svako takvo zakasnjenje ako dovrSenje kasni ili ¢e kasniti, i

b) placanje stvarnih troskova koje je Izvodac pretrpio zbog obustave radova.

Stvarnim troskovima koje je IZVODPAC pretrpio zbog obustave, smatraju se tro§kovi
produzetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvodenja radova.
Stvarnim troskovima koje je IZVODAC pretrpio zbog obustave smatraju se i troskovi
demobilizacije i mobilizacije na gradiliStu zbog obustave radova te troSkovi konzerviranja
radova sukladno prethodnom ¢lanku kao i troskovi ¢uvarske sluzbe za vrijeme obustave radova.

IZVOPAC moze izvrsiti demobilizaciju gradilista u slu¢aju obustave radova samo uz pisanu
suglasnost NARUCITELJA, a ponovnu mobilizaciju je duZan izvrsiti u roku od najvise 10 dana
od primitka odluke Narucitelja, odnosno Nadzornog inZenjera, o ukidanju obustave radova te
naloga o ponovnom pocetku izvodenja radova.

1ZVOPAC nema pravo na naknadu izmakle dobiti ili naknadu troskova gradilista te

gradiliSnog osoblja.
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U sluéaju postavljanja zahtjeva za naknadom troska iz ovog &lanka IZVODAC je takav zahtjev
duzan postaviti ¢im su predmetni troskovi nastali, a najkasnije u roku od 10 dana od odluke
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Narucitelja, odnosno Nadzornog inZenjera, o ukidanju obustave radova te naloga o ponovnom
pocetku izvodenja radova. Zahtjev mora biti obrazloZen i poprac¢en odgovaraju¢im dokazima o
stvarno nastalim tro§kovima te se upucuje Nadzornom inZenjeru na davanje misljenja, a u
slucaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora.

CLANAK 52.
SUKOB INTERESA

IZVOPAC ée poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere za sprecavanje ili okonéanje bilo koje
situacije koja moZe ugroziti nepristrano i objektivno izvr§enje Ugovora. IZVODAC ée bez
odgode obavijestiti NARUCITELJA o svakoj opasnosti od nastanka sukoba interesa koja se
pojavi tijekom izvrSenja Ugovora te radnjama koje ¢e poduzeti ili je poduzeo radi sprjeCavanja
nastanka sukoba interesa. NARUCITELJ pridrzava pravo provijere i ocjene jesu li poduzete
radnje 1/ili mjere odgovarajuée te ima pravo traziti poduzimanje dodatnih radnji i/ili mjera. U
slu¢aju zamjene &lana osoblja IZVODACA u svrhu sprje¢avanja ili okonéanja sukoba interesa,
1ZVODPAC nema pravo na naknadu troska zamjene.

Ako za vrijeme izvravanja Ugovora nastupi sukob interesa na strani IZVODACA ili se
naknadno otkrije da je takav sukob postojao prilikom dodjele Ugovora, NARUCITELJ ima
pravo raskinuti ugovor bez prava IZVODACA na naknadu tete.

XXI. ZAVRSNE ODREDBE
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CLANAK 53.
JEZIK I KOMUNIKACIJA

Jezik Ugovora je hrvatski jezik i sva usmena i pisana komunikacija Ugovornih strana odvija se
na hrvatskom jeziku.

Komunikacija izmedu Ugovornih strana odvijat ¢e se putem poste, telefona, telefaksa,
elektronicke poste ili osobnom dostavom pisane komunikacije na adresu koju su ugovorne
strane odredile. Narucitelj ¢e pravovremeno dostaviti Izvodacu u pisanom obliku
komunikacijske procedure, potrebne informaticke podloge, nacin dostave i upravljanja
dokumentacijom te pravila poslovne suradnje.

Kada Ugovor predvida davanje ili izdavanje kakve obavijesti, zahtjeva, suglasnosti, potvrde ili
odluke, takva se obavijest, zahtjev, suglasnost, potvrda ili odluka ne smije uskratiti bez
opravdanog razloga, ne smije kasniti i mora se izdati u pisanom obliku (osim ako je drugacije
odredeno Ugovorom).

Svaka usmena uputa ili zahtjev potvrduju se pisanim putem u najkra¢em moguéem roku.

Pismena upucena drugoj Ugovornoj strani dostavljaju se na znanje Nadzornom inZenjeru, a
pismena IZVODACA upuéena Nadzornom inZenjeru dostavljaju se na znanje Narugitelju.
Odredbe ovog Clanka na odgovaraju¢i nacin se primjenjuju na komunikaciju s Nadzornim
inzenjerom.

CLANAK 54.
MJERODAVNO PRAVO



(D) Mjerodavno pravo za ovaj ugovor je pravo Republike Hrvatske. Posebne uzance o gradenju
(Sluzbeni list SFRJ br. 18/77) nece se primjenjivati.

2) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovaraju¢i nacin
primjenjivat ¢e se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, i ostali propisi koji ureduju predmetno
podrucje.

CLANAK 55.
RJESAVANJE SPOROVA

(D) Sve eventualne sporove proizasle iz ovog Ugovora stranke ¢e nastojati rijesiti u mirnim putem
duhu dobrih poslovnih obi¢aja, sporazumno, u pisanom obliku.

2) Ugovorne strane su suglasne, da ¢e sve sporove iz ovoga Ugovora rjeSavati sporazumno, ukoliko
to nije moguce ugovorne strane ugovaraju nadleZznost stvarno nadleznog suda prema mjestu
sjediSta Narucitelja.

CLANAK 56.
BROJ PRIMJERAKA
(D) Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrZava 6 (3est)
primjeraka, a IZVODAC 2 (dva) primjerka.
CLANAK 57.
(1) Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
NARUCITELJ IZVRSITELJ

Grad Zadar

Branko Dukié¢, gradonacelnik

<upisati>
Prilozi:
1. Projektno-tehnicka dokumentacija projekta
2. Ponudbeni list i popunjeni troskovnik iz ponude IZVODACA broj: od
3. Izjava o jamstvenom roku iz ponude Izvoditelja broj: od




